

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

TIPO DE OBRA PAVIMENTAÇÃO	ÁREA 21.963,02 m²	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL (PARQUE DE MÁQUINAS)	APelido do Empreendimento SUBST. DE VIDRO QUEBRADO E MASSA/ PARQUE MÁQ.
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 03-26 (N.DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE SUBST. DE VIDRO E MASSA	MUNICIPIO / UF TRÊS PASSOS/ RS
			BDI 1 23,95%
			BDI 2 23,42%
			BDI 3 0,00%

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
SUBST. DE VIDRO E MASSA									
1.			PARQUE DE MÁQUINA DA PREFEITURA MUNICIPAL						7.186,76
1.1.			LOCAÇÃO E MONTAGEM DE ANDAIME						2.300,40
1.1.1.	SINAPI-I	10527	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE. CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE "1,00" M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS OU RODÍZIOS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS A MONTAGEM (NÃO INCLUI INSTALAÇÃO)	MXMES	10,00	30,00	BDI 1	37,19	371,90
1.1.2.	SINAPI	97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA), AF 03/2024	M	50,00	31,12	BDI 1	38,57	1.928,50
1.2.			REMOÇÃO DO VIDRO COM REAPROVEITAMENTO DO VIDRO						1.400,96
1.2.1.	SINAPI	102190	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE MADEIRA, AF 11/2025	M2	59,70	18,93	BDI 1	23,46	1.400,56
1.3.			INSTALAÇÃO DE VIDRO						3.486,80
1.3.1.	Composição SINAPI-I	01	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR 3 MM	M2	6,10	126,46	BDI 1	156,75	956,18
1.3.2.	SINAPI-I	10498	MASSA PARA VIDRO	KG	117,00	6,98	BDI 1	8,65	1.012,05
1.3.3.	Composição	02	MÃO DE OBRA PARA COLOCAÇÃO DE MASSA PARA FIXAÇÃO DE VIDRO	M2	59,70	20,51	BDI 1	25,42	1.517,57

6602
4362
622
623
624
625

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

TRÊS PASSOS/RS
Local

sexta-feira, 29 de maio de 2026

Data

Responsável Técnico
Nome: Janete Hofstetter Bourscheid
CREA/CAU: 101.919 CREA
ART/RRT: 0