ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI
Licitacoes e Contratos

EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 06/2026

Processo Licitatorio: 53/2026

Critério de Julgamento: Menor Preco Global

Modo de disputa: ABERTO

Recebimento das propostas até: 08hs45min do dia 25/03/2026
Abertura da sessao virtual: 09hs horas do dia 25/03/2026

Endereco Eletréonico: BLL Compras https://bll.org.br/

O MUNICIPIO DE SEBERI, Estado do Rio Grande do Sul, torna publico, para
conhecimento dos interessados que realizara o presente edital de licitagdo, na
modalidade de CONCORRENCIA ELETRONICA, do tipo MENOR PRECO
GLOBAL, através do site https://bll.org.br/. A sessao publica sera realizada em
conformidade com as disposi¢des da Lei Federal n.° 14.133 e a Lei Complementar
n°123/2006 e alteragdes, bem como as condigbes a seguir estabelecidas:

1. DO OBJETO: _
1.1. Constitui objeto desta licitaggo a CONTRATACAO DE EMPRESA

ESPECIALIZADA PARA EXECUGAO DE OBRA GLOBAL DO PLAYGROUND,
PET PARK E FECHAMENTO DE QUADRA, NA PARTE EXTERNA DO GINASIO
MUNICIPAL DE ESPORTES LUIZ JULIO GEMELLI, DO MUNICIPIO DE
SEBERI/RS, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA,
EQUIPAMENTOS E DEMAIS SERVIGOS NECESSARIOS A PERFEITA
EXECUGAO DO OBJETO, CONFORME MEMORIAL TECNICO DESCRITIVO,
PROJETOS, PLANILHAS ORGAMENTARIAS, CRONOGRAMA FisICO-
FINANCEIRO E DEMAIS TABELAS E DOCUMENTOS TECNICOS QUE
INTEGRAM O EDITAL, a serem executados em regime de empreitada por preco
global conforme especificagdes técnicas detalhadas nos demais documentos
anexos ao presente edital.

1.2. A presente licitagdo tem como valor global maximo: R$ 56.912,33 (cinquenta
e seis mil, novecentos e doze reais e trinta e trés centavos).

1.3. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

1.3.1. ANEXO | - Termo de Referéncia

1.3.2. ANEXO Il — Modelo de Proposta Final

1.3.3. ANEXO Il — Declaragao de Meio Oficial de Contato

1.3.4. ANEXO IV — Modelo de Declaragao Conjunta

1.3.5. ANEXO V - Declaragao de Conhecimento das Condi¢cdes de Realizagdo do
Servigo/Obra

1.3.6. ANEXO VI - Declaracdo de Disponibilidade de Equipe Técnica,
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Equipamentos e Materiais

1.3.7. ANEXO VII - Minuta do Contrato

1.4. Compete a licitante vencedora todos os deveres para a gestdo de seus
empregados, inclusive de detalhar as tarefas, organizar rotinas de trabalho,
esclarecimentos sobre o contexto dos trabalhos a serem realizados, bem como o
pagamento de salarios e encargos, de disponibilizar e efetuar a entrega de
uniformes e EPI'S e a observancia das normas de seguranca e protec¢ao do trabalho,
disponibilizar materiais e equipamentos para a execucéao dos trabalhos contratados,
e demais atividades inerentes a prestagao de servigo objeto desta contratagao.

1.5. Sempre que necessario as licitantes vencedoras deverdo comparecer em
reunidao com a Administracao, para fins da boa condugao dos servigos prestados.
1.6. Os servigos deverao ser executados de modo a serem observadas as normas
técnicas e legais vigentes, para resguardar a seguranga e O interesse da
Administracao Publica.

1.7. Deveréo ser realizados pelos licitantes vencedores os programas na area de
Seguranga e Medicina do Trabalho, e demais medidas exigidas pela legislagao.
1.8. Os servigos serao iniciados no prazo de até 05 (cinco) dias apds o recebimento
da ordem de inicio dos servigos, contados da data de recebimento da notificagdo.
1.9. E obrigacéo da contratada a execugéo total, com o fornecimento de todos os
profissionais, servicos e materiais necessarios para seguir rigorosamente o
cumprimento do memorial técnico, planilha e cronograma.

1.10. A execucgao do servigo devera observar rigorosamente as normas técnicas da
ABNT, legislagdes federais, estaduais e municipais vigentes, incluindo a Lei n°
14.133/2021, além das boas praticas de engenharia e seguranca do trabalho,
garantindo a qualidade, durabilidade e funcionalidade das intervengdes previstas,
devendo estar em conformidade com as normas técnicas e ser seguido todos os
parametros e exigéncias de materiais a serem empregados.

1.11. A obra devera ser executada com acompanhamento de responsavel técnico
registrado no CREA.

2. CREDENCIAMENTO E PARTICIPAGAO DO CERTAME

2.1. Os interessados em participar desta licitagdo deverao dispor de cadastro junto
ao Plataforma BLL Compras: https://bll.org.br/.

2.1.1 O credenciamento dar-se-a pela atribuicdo de chave de identificacdo e de

senha, pessoal e intransferivel, para acesso ao sistema eletrénico.
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2.1.2 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica responsabilidade legal
do licitante ou representante legal e presuncdo de capacidade técnica para a
realizacao das transacodes inerentes a esta licitagcao.

2.2. E de responsabilidade do cadastrado, conferir a exatiddo dos seus dados
cadastrais na Plataforma BLL Compras e manté-los atualizados, devendo proceder
imediatamente a corregdo ou a alteragdo dos dados tdo logo identifique incorre¢cao
ou esses dados se tornem desatualizados.

2.3. O licitante é responsavel exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas
em seu nome, assume como firmes e verdadeiras as propostas e os lances,
inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante legal, excluida a
responsabilidade do provedor do sistema ou do Municipio de Seberi por eventuais
danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso.

2.4. Cabera ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante a
sessao publica, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios
diante da inobservancia de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou pelo Agente
de Contratagdo, ou em caso de sua desconexao.

2.5. Todos os custos decorrentes do credenciamento no Portal de Compras da BLL
e da elaboragao e apresentagao de propostas e documentos de habilitacdo serao
de responsabilidade do licitante.

2.6. Os interessados em se credenciar no Plataforma BLL Compras poderao obter
mais informag¢des na pagina https://bll.org.br/, podendo sanar eventuais duvidas

pela central de atendimento do portal ou pelo e-mail licitacao@pmseberi.com.br.

3. DO CADASTRAMENTO PREVIO

3.1. Os interessados em se credenciar no Plataforma BLL Compras poderao obter
mais informagdes na pagina https://bll.org.br/, podendo sanar eventuais duvidas
pela central de atendimento do portal ou pelo e-mail licitacao@pmseberi.com.br.
3.2. Caso algum dos documentos obrigatoérios, exigidos para cadastro, esteja com o
prazo de validade expirado, o licitante devera regulariza-lo no 6rgao emitente do
cadastro ou anexa-lo, como complemento ao certificado apresentado, sob pena de

inabilitacao.

4. DA IMPUGNAGAO DO ATO CONVOCATORIO
4.1. As impugnacdes ao ato convocatério da concorréncia deverdo obedecer ao
disposto no artigo 164 da Lei 14.133/21.
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4.2.Cabera ao agente de contratagcdo encaminhar as impugnagdes a autoridade

competente, que decidira no prazo legal.

5. ENVIO DAS PROPOSTAS

5.1. As propostas deverdo ser enviadas exclusivamente por meio do sistema
eletrénico BLL, até a data e horario estabelecidos no preambulo deste edital.

5.2. O prazo de validade da proposta sera de 60 (sessenta) dias, a contar da data
de abertura da sesséo eletrénica da concorréncia, estabelecida no preambulo desse
edital.

5.3. Os licitantes deverao registrar suas propostas no sistema eletrénico BLL, com
a indicagédo dos valores unitarios e totais dos itens, englobando todos os custos
operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e
quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugao do objeto.

5.4. O preco proposto sera considerado completo e suficiente para a execucgao total
do objeto desta licitagdo, de modo que néo sera considerada qualquer reivindicagao
de pagamento adicional quando devido a erro ou ma interpretagdo de parte da
licitante.

5.5. Qualquer elemento que possa identificar o licitante importara na
desclassificacdo da proposta, razdo pela qual os licitantes ndo poderdo encaminhar
propostas com indicagcao da empresa ou outra informagao que possa levar a sua

identificagao.

6. ABERTURA DA SESSAO PUBLICA

6.1. No dia e hora indicados no preambulo, o Agente de Contratagao abrira a sessao
publica, mediante a utilizacdo de sua chave e senha.

6.2. O licitante podera participar da sessao publica na internet, mediante a utilizagao
de sua chave de acesso e senha, e devera acompanhar o andamento do certame e
as operacoes realizadas no sistema eletronico durante toda a sesséo publica da
concorréncia, ficando responsavel pela perda de negécios diante da inobservancia
de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconex&o.

6.3. A comunicagéao entre o Agente de Contratagao e os licitantes ocorrera mediante
troca de mensagens em campo proprio do sistema eletrénico.

6.4. Iniciada a sessao, as propostas de precos contendo a descrigdo do objeto e do

valor estarao disponiveis na internet.
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7. CLASSIFICAGAO INICIAL DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE LANCES
7.1. O Agente de Contratacédo verificara as propostas apresentadas e desclassificara
fundamentadamente aquelas que ndo estejam em conformidade com os requisitos
estabelecidos no edital.

7.2. Serao desclassificadas as propostas que:

a) contiverem vicios insanaveis;

b) ndo obedecerem as especificagdes técnicas pormenorizadas no edital;

c) apresentarem precos em presuncgao de inexequibilidade ou permanecerem acima
do orgamento estimado para a contratagao;

d) n&o tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;
e) apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias do edital, desde
que insanavel.

7.3. A verificacdo da conformidade das propostas podera ser feita exclusivamente
em relacao a proposta mais bem classificada.

7.4. Serao consideradas em presuncao de inexequibilidade as propostas cujos
valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela
Administracao.

7.4.1. Serao consideradas em presuncao de inexequibilidade as propostas com
valores significativamente inferiores ao orgamento estimado pela Administragéo,
especialmente quando inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado.
Nessa hipotese, antes de eventual desclassificagao, o licitante devera demonstrar a
exequibilidade da proposta, mediante apresentagao de planilhas de composicao de
custos, BDI e encargos sociais, memoérias de calculo, cotagbes e demais elementos
técnicos pertinentes, no prazo fixado pelo Agente de Contratacéo.

7.4.2. A desclassificagcao por inexequibilidade dependera de decisdo motivada,
registrada nos autos, assegurada a analise técnica dos elementos apresentados.
7.5. Quaisquer inser¢des na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos,
sem previsao no edital, serdo tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta
no que nao for conflitante com o instrumento convocatorio.

7.6. As propostas classificadas serdo ordenadas pelo sistema e o Agente de
Contratagdo dara inicio a fase competitiva, oportunidade em que os licitantes
poderdao encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrénico.

7.7. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos e serao informados, em tempo

real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificagdo do seu autor,
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observando o horario fixado para duragdo da etapa competitiva, e as seguintes
regras:

7.7.1. O licitante sera imediatamente informado do recebimento do lance e do valor
consignado no registro.

7.7.2. O licitante somente podera oferecer valor inferior ao ultimo lance por ele
ofertado e registrado pelo sistema.

7.7.3. Nao serao aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecera aquele que for
recebido e registrado primeiro.

7.7.4. O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances sera de 1% (um
por cento), que incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios, quanto em
relacdo do lance que cobrir a melhor oferta.

7.7.5. Serao considerados intermediarios os lances iguais ou superiores ao menor
ja ofertado.

7.7.6. Apds a definicdo da melhor proposta, se a diferenca em relagao a proposta
classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), a
Administragdo podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das
demais colocacgoes.

7.8. A Administracdo podera realizar diligéncias para aferir a exequibilidade das
propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada.

7.9. O julgamento sera pelo menor pregco global do objeto, ndo se admitindo a
adjudicagao parcial de itens.

7.10. Apd6s o julgamento, o licitante vencedor devera reelaborar e apresentar a
Administracao, por meio eletrénico, as planilhas com indicacdo dos quantitativos e
dos custos unitarios, bem como com detalhamento das Bonificacdes e Despesas
Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados

ao valor final da proposta vencedora.

8. MODO DE DISPUTA

8.1. Sera adotado o modo de disputa aberto, em que os licitantes apresentarao
lances publicos e sucessivos, observando as regras constantes no edital.

8.2. A etapa competitiva, de envio de lances na sessao publica, durara 10 (dez)
minutos e, apods isso, sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver
lance ofertado nos ultimos 2 (dois) minutos do periodo de duragdo da sessao

publica.
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8.3. A prorrogacao automatica da etapa de envio de lances sera de dois minutos e
ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacgao, inclusive quando se tratar de lances intermediarios.

8.4. Na hipdtese de ndao haver novos lances, a sessao publica sera encerrada
automaticamente.

8.5. Encerrada a sessao publica sem prorrogacao automatica pelo sistema, o Agente
de Contratagdo podera, assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinicio da
etapa de envio de lances, em prol da consecugao do melhor preco, mediante
justificativa.

8.6. Na hipotese de o sistema eletronico desconectar para o Agente de Contratagao
no decorrer da etapa de envio de lances da sessao publica e permanecer acessivel
aos licitantes, os lances continuardo sendo recebidos, sem prejuizo dos atos
realizados.

8.7. Quando a desconexao do sistema eletrénico para o Agente de Contratagao
persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessao publica sera suspensa e
reiniciada somente decorridas 24 (vinte e quatro) horas apés a comunicacgao do fato

aos participantes, no sitio eletrénico da Plataforma BLL Compras.

9. CRITERIOS DE DESEMPATE

9.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate
sera aquele previstos nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123/2006, sendo
assegurada, como critério do desempate, preferéncia de contratacdo para as
beneficiarias.

9.1.1. Entende-se como empate, para fins da Lei Complementar n°® 123/2006,
aquelas situagbes em que as propostas apresentadas pelas beneficiarias sejam
iguais ou superiores em até 5% (cinco por cento) a proposta de menor valor.

9.1.2 Ocorrendo o empate, na forma do subitem anterior, proceder-se-a da seguinte
forma:

a) A beneficiaria detentora da proposta de menor valor sera convocada via sistema
para apresentar, no prazo de 5 (cinco) minutos, nova proposta, inferior aquela
considerada, até entdo, de menor precgo, situagdo em que sera declarada vencedora
do certame.

b) Se a beneficiaria, convocada na forma da alinea anterior, ndo apresentar nova
proposta, inferior a de menor precgo, sera facultada, pela ordem de classificagao, as

demais microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas
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remanescentes, que se enquadrarem na hipotese do item 9.1. deste edital, a
apresentagao de nova proposta, no prazo previsto na alinea a) deste item.

9.1.3 O disposto no item 9.1.1 ndo se aplica as hipéteses em que a proposta de
menor valor inicial tiver sido apresentado por beneficiaria da Lei Complementar n°®
123/2006.

9.2. Se nao houver licitante que atenda ao item 9.1 e seus subitens, serao utilizados
os seguintes critérios de desempate, nesta ordem:

a) disputa final, hipotese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova
proposta em ato continuo a classificagao;

b) avaliagcdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual serao ser
utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigagdes
decorrentes de outras contratagoes;

c) desenvolvimento pelo licitante de agcdes de equidade entre homens e mulheres
no ambiente de trabalho, conforme regulamento (SE HOUVER REGULAMENTO);
d) desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes
dos orgaos de controle.

9.3. Em igualdade de condi¢cbes, se nao houver desempate, sera assegurada
preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos produzidos ou prestados por:

a) empresas estabelecidas no territério do Estado do Rio Grande do Sul;

b) empresas brasileiras;

C) empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
€) empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei n® 12.187,
de 29 de dezembro de 2009.

10. NEGOCIAGAO E JULGAMENTO

10.1. Encerrada a etapa de envio de lances da sess&o publica, inclusive com a
realizacdo do desempate, se for o caso, o Agente de Contratacdo devera
encaminhar, pelo sistema eletrbnico, contraproposta ao licitante que tenha
apresentado o melhor prego, para que seja obtida melhor proposta.

10.2. A resposta a contraproposta e o envio de documentos complementares,
necessarios ao julgamento da aceitabilidade da proposta, inclusive a sua adequagao
ao ultimo lance ofertado, que sejam solicitados pelo Agente de Contratagéo, deverao

ser encaminhados no prazo fixado.
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10.3. Encerrada a etapa de negociagao, sera examinada a proposta classificada em
primeiro lugar quanto a adequagé&o ao objeto e a compatibilidade do pregco em
relacdo valor de referéncia da Administracao.

10.4. Nao serao consideradas, para julgamento das propostas, vantagens nao

previstas no edital.

11. VERIFICAGAO DA HABILITAGCAO

11.1. Os documentos de habilitagdo, deste edital, serdo examinados pelo Agente de
Contratacao, que verificara a autenticidade das certiddes junto aos sitios eletrdnicos
oficiais de 6rgaos e entidades emissores.

11.2. As certiddes apresentadas na habilitacdo, que tenham sido expedidas em meio
eletrénico, serdo tidas como originais apds terem a autenticidade de seus dados e
certificagao digital conferidos pela Administracao, dispensando nova apresentagao,
exceto se vencido o prazo de validade.

11.3. A prova de autenticidade de copia de documento publico ou particular podera
ser feita perante agente da Administracdo, mediante apresentagao de original ou de
declaragao de autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal.
11.4. A beneficiaria da Lei Complementar n°® 123/2006, que tenha apresentado a
declaragao exigida deste Edital e que possua alguma restricgdo na comprovagao de
regularidade fiscal e/ou trabalhista, tera sua habilitagdo condicionada ao envio de
nova documentagao, que comprove a sua regularidade, em 5 (cinco) dias uteis,
prazo que podera ser prorrogado uma unica vez, por igual periodo, a critério da
Administragdo, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e
durante o transcurso do respectivo prazo.

11.5. Na hipoétese de a proposta vencedora nao for aceitavel ou o licitante nao
atender as exigéncias para habilitagdo, o Agente de Contratacdo examinara a
proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagcéo, até a
apuracao de uma proposta que atenda ao edital.

11.6. Constatado o atendimento as exigéncias estabelecidas no Edital, o licitante

sera declarado vencedor, oportunizando-se a manifestacéo da intencéo de recurso.

12. DOCUMENTOS DE HABILITACAO
12.1 A documentacdo para fins de habilitacdo esta detalhada no Termo de
Referéncia (ANEXO I).
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13. SUBSTITUICAO OU APRESENTAGAO DE NOVOS DOCUMENTOS

13.1 ApoOs a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo sera permitida a
substituicdo ou a apresentagdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia,
para:

a) Complementacgéao de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos
licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura
do certame;

b) Atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apdés a data de
recebimento das propostas.

13.2 Na analise dos documentos de habilitacdo, o Agente de Contratagdo podera
sanar erros ou falhas que nao alterem a substancia dos documentos e sua validade
juridica, mediante despacho fundamentado registrado e acessivel a todos,

atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitacéo e classificagao.

14. VEDAGOES

14.1. Nao poderao disputar licitagdo ou participar da execug¢ao do contrato, direta ou
indiretamente:

a) pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada
de participar da licitagdo em decorréncia de sancao que lhe foi imposta;

b) aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgao ou entidade contratante ou com
agente publico que desempenhe fungéo na licitagdo ou atue na fiscalizagao ou na
gestdo do contrato, ou que deles seja cbnjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibicao constar
expressamente do edital de licitacao;

c) empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404,
de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

d) pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao do edital,
tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragao de
trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condicbes analogas as de
escravo ou por contratagdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagao
trabalhista;

e) agente publico do 6rgao licitante, devendo ser observadas as situagdes que
possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo

ou emprego, nos termos da legislagao que disciplina a matéria.
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14.2. O impedimento de que trata a alinea “a” do item 14.1, supra, sera também
aplicado ao licitante que atue em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com
o intuito de burlar a efetividade da sancdo a ela aplicada, inclusive a sua
controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito
ou a utilizagao fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

14.3. Durante a vigéncia do contrato, € vedado ao contratado contratar cdnjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau,
de dirigente do 6rgao contratante ou de agente publico que desempenhe fungdo na
licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato.

14.4. O descumprimento das condicdes de participacdo sera motivo para a

inabilitacao do licitante.

15. DO RECURSO

15.1. Encerrada a fase de habilitacdo, sera aberta no sistema a fase para
manifestagcao de intengéo de recurso, pelo prazo de 30 (trinta) minutos.

15.2. Nao havendo manifestacdo de intencdo de recurso dentro do prazo
estabelecido, o sistema avangara automaticamente para a fase de adjudicagao.
15.3. Havendo manifestagao de intengao de recurso por qualquer licitante, o sistema
avancara automaticamente, apds o encerramento do prazo de manifestacao, para a
fase de interposicéo de recursos, na qual o licitante que manifestou intengao podera
apresentar as razdes do recurso, mediante anexagao de documento no sistema, no
prazo de 03 (trés) dias.

15.4. Encerrado o prazo para apresentacao das razdes recursais, sera aberta
automaticamente a fase para apresentacao de contrarrazdes, pelo prazo de 03 (trés)
dias, oportunidade em que o licitante vencedor podera se manifestar.

15.5. Apds o encerramento do prazo para contrarrazdes, 0 processo seguira para a
fase de julgamento dos recursos, a ser realizada pelo Agente de Contratagcdo, com

apoio do setor juridico, nos termos da legislagao vigente.

16. ENCERRAMENTO DA LICITAGAO - ADJUDICAGAO E HOMOLOGAGAO
16.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitacdo, e exauridos os recursos
administrativos, o processo licitatorio sera encaminhado a autoridade superior, que
podera:

a) determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;

b) revogar a licitagdo por motivo de conveniéncia e oportunidade;
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c) proceder a anulacgéao da licitagao, de oficio ou mediante provocagao de terceiros,
sempre que presente ilegalidade insanavel;

d) adjudicar o objeto e homologar a licitagao.

17. CONDIGOES DE CONTRATAGAO

17.1. O licitante vencedor sera convocado para assinar o termo de contrato ou para
aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo de 3 (trés) dias uteis,
sob pena de decair o direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas neste
Edital.

17.2. O prazo de convocagao podera ser prorrogado, por igual periodo, mediante
solicitagdo da parte, durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que
o0 motivo apresentado seja aceito pela Administragdo.

17.3. Sera facultado a Administragao, quando o convocado nao assinar o termo de
contrato ou nao aceitar ou nao retirar o instrumento equivalente no prazo e nas
condi¢cdes estabelecidas neste Edital, convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificagao, para a celebragéo do contrato nas condigdes propostas pelo
licitante vencedor.

17.4. Decorrido o prazo de validade da proposta indicado neste Edital, sem
convocagao para a contratacao, ficardo os licitantes liberados dos compromissos
assumidos.

17.5. Na hipdtese de nenhum dos licitantes aceitar a contratag&o, nos termos deste
Edital, a Administracéo, observados o valor estimado e sua eventual atualizacao nos
termos do edital, podera:

a) convocar os licitantes remanescentes para negociacdo, na ordem de
classificacdo, com vistas a obtencao de preco melhor, mesmo que acima do preco
do adjudicatario;

b) adjudicar e celebrar o contrato nas condi¢gdes ofertadas pelos licitantes
remanescentes, atendida a ordem classificatéria, quando frustrada a negociagcao de
melhor condicdo.

17.6. A recusa injustificada do adjudicatério em assinar o contrato ou em aceitar ou
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao
caracterizara o descumprimento total da obrigagcdo assumida e o sujeitara as
penalidades legalmente estabelecidas, previstas neste edital, e a imediata perda da

garantia de proposta em favor do 6rgéo licitante.
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18. DAS GARANTIAS

18.1. Podera ser exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for
inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragéo,
equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da proposta.

a) caucado em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagao e de custddia
autorizado pelo Banco central do Brasil, e avaliados por seus valores econémicos.
b) seguro-garantia;

C) fianga bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente
autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

18.2. A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou retribuida apos a fiel
execugao do contrato ou apos a sua extingao por culpa exclusiva da Administragcéo

e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

19. OBRIGAGCOES DA VENCEDORA

19.1. A vencedora devera observar durante a execugdo do contrato as normas
técnicas aplicaveis ao servigo, bem como as normas de seguranga do trabalho.
19.2. A vencedora devera executar os servicos observando fielmente o projeto,
inclusive em relagao a qualidade dos materiais e ao cronograma de execugao, e 0s
termos da sua proposta.

19.3. A vencedora devera manter, durante toda a execugédo contratual, todas as
condigbes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagéo, inclusive quanto as
contribuigdes para o FGTS e INSS relativa aos empregados utilizados na prestagéo
do servigo, devendo apresentar mensalmente a Administracédo os comprovantes de

pagamentos dos encargos trabalhistas e previdenciarios.

20. PRAZOS DE EXECUGAO E DE VIGENCIA DO CONTRATO

20.1. O contrato decorrente da presente licitacdo tera o prazo de vigéncia de 02
(dois) meses, a contar de sua assinatura, podendo ser prorrogado,
justificadamente, a critério da Administragao e aceito por parte do responsavel da
fiscalizagdo da obra, nos termos da legislagao.

20.2. O objeto da presente licitagdo devera ser executado no prazo de 02 (dois)
meses, conforme cronograma, a contar da ordem de inicio emitida pela
Administracdo, podendo ser prorrogado, justificadamente, a critério da

Administragao, por igual periodo.
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21. CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO

21.1. O pagamento sera efetuado por empenho, no prazo de até 30 (trinta) dias, a
contar do recebimento da fatura acompanhada da planilha de medi¢ao, aprovada
pelo servidor responsavel pela fiscalizacdo do contrato ou pelo Secretario Municipal
da pasta vinculada.

21.2. Ocorrendo atraso no pagamento, os valores seréo corrigidos monetariamente
pelo indice do IPCA-E do periodo, ou outro indice que vier a substitui-lo, e a
Administracdo compensara a contratada com juros de 0,5% ao més, pro rata.

21.3. Serao processadas as retencdes tributarias e previdenciarias nos termos da
legislagao que regula a matéria.

21.4. A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor devera conter, em local de facil
visualizagao, a indicagdo do numero do processo € o numero da concorréncia, a fim
de acelerar o tramite de recebimento do material e posterior liberagcdo do documento
fiscal para pagamento.

21.4.1. Para o efetivo pagamento, as faturas deverao se fazer acompanhar da guia
de recolhimento das contribui¢gdes para o FGTS e o INSS relativa aos empregados
utilizados na obra.

21.4.2. O Municipio reserva-se o direito de descontar (reter) do pagamento devido
a contratada os valores decorrentes de tributos legalmente estabelecidos quais
sejam:

a) Para ISSQN — A aliquota de 3% (trés por cento) do valor global contratado,
podendo ser deduzidos os custos dos materiais aplicados na obra, devidamente
comprovados com notas fiscais de compra ou simples remessa, acompanhado da
razao do centro de custo da obra assinado pelo contador responsavel, conforme
definido nos subitens 7.02 e 7.05 da tabela VIII — Lista de Servicos, anexa a Lei
complementar n°001/2020 — Cddigo Tributario do Municipio; e

a.1) Em substituicdo ao valor efetivo dos materiais, podera ser adotada, por opg¢ao
do prestador do servigo, a dedugao presumida, no percentual de 60% (sessenta por
cento) sobre o valor total contratado como material. (AC) (acrescentado pelo art. 6°
da Lei Complementar n® 007, de 04.07.2023)

a.2) Empresas optantes pelo simples nacional devem observar a aliquota efetiva

que estiverem enquadradas neste regime.


https://cespro.com.br/visualizarDiploma.php?cdMunicipio=7950&cdDiploma=20230007#a6
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b) Para INSS — O percentual minimo definido na IN n°® 971/2009 da RFB, podendo,
a critério da empresa contratada, efetuar os recolhimentos por conta os valores
devidos e declarados mensalmente nas GFIP / GPS, restando condicionado a
liberacdo do saldo final mediante a apresentagdo da CND — Certiddo Negativa de
Débito em nome da referida matricula aberta.

21.6. A despesa correra com recurso do Contrato de repasse e recursos proprios do
municipio de Seberi nas seguintes dotagcbes orgamentarias ocorrendo a despesa na

dotagdo orgamentaria listada no item 11.2 do Termo de Referéncia (Anexo ).

22. DO REAJUSTE
22.1. Os valores objeto da contratacdo decorrente do processo licitatério serdo
reajustados com base no indice IPCA-E em casos de inadimplemento, reajuste ou

reequilibrio.

23. DO RECEBIMENTO DO OBJETO

23.1. O objeto licitado sera recebido:

23.1.1. Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacao,
mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de
carater técnico.

23.1.2. Definitivamente, por servidor ou comissdo designado pela autoridade
competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias
contratuais.

23.2. O objeto licitado podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em
desacordo com o contrato.

23.3. O recebimento provisoério ou definitivo nao excluira a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranga da obra, nem a responsabilidade ético-profissional pela
perfeita execucao do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.
23.4. Os ensaios, os testes e as demais provas para afericdo da boa execucao do
objeto do contrato exigidos por normas técnicas oficiais correrdo por conta do
contrato.

23.5. O recebimento definitivo pela Administragdo ndo eximira o projetista ou o
consultor da responsabilidade objetiva por todos os danos causados por falha de
projeto.

23.6. O recebimento definitivo pela Administragdo ndo eximira o contratado, pelo

prazo minimo de 5 (cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela
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seguranca dos materiais e dos servigos executados e pela funcionalidade da
construcao e ficara responsavel pela reparacao, pela correg¢ao, pela reconstrugao

ou pela substituicdo necessaria.

24. SANGCOES ADMINISTRATIVAS

24.1. O licitante ou o contratado sera responsabilizado administrativamente pelas
seguintes infragcdes:

a) dar causa a inexecugéo parcial do contrato;

b) dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administragao, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) dar causa a inexecugao total do contrato;

d) deixar de entregar a documentacgao exigida para o certame;

€) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

f) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a
contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execugédo ou da entrega do objeto da licitagdo sem
motivo justificado;

h) apresentar declaragédo ou documentagéo falsa exigida para o certame ou prestar
declaragao falsa durante a licitacdo ou a execug¢ao do contrato;

i) fraudar a licitacao ou praticar ato fraudulento na execucéo do contrato;

j) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagéo;

m) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
24.2. Serao aplicadas ao responsavel pelas infracbes administrativas previstas no
item 25.1 deste edital as seguintes sangodes:

a) adverténcia;

b) multa de no minimo 0,5% (cinco décimos por cento) e maximo de 30% (trinta por
cento) do valor do objeto licitado ou contratado;

c) impedimento de licitar e contratar, no @mbito da Administragéo Publica direta e
indireta do 6rgao licitante, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

d) declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar no ambito da Administracao
Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés)

anos e maximo de 6 (seis) anos.
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24.3 As sangdes previstas nas alineas “a”, “c” e “d” do item 24.2. do presente Edital
poderao ser aplicadas cumulativamente com a prevista na alinea “b” do mesmo item.
24.4. A aplicagcao de multa de mora nao impedira que a Administracdo a converta
em compensatoria e promova a extingdo unilateral do contrato com a aplicagao
cumulada de outras sang¢des, conforme previsto no item 24.2 do presente Edital.
24.5. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de
pagamento eventualmente devido pela Administragdo ao contratado, além da perda
desse valor, a diferenga sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada
judicialmente.

24.6. A aplicagao das sangbes previstas no item 24.2. deste Edital ndo exclui, em
hipétese alguma, a obrigacdo de reparacdo integral do dano causado a
Administragao Publica.

24.7. Na aplicagao da sangao prevista no item 24.2, alinea “b”, do presente edital,
sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado
da data de sua intimagao.

24.8. Para aplicagao das sangdes previstas nas alineas “c” e “d” do item 24.2 do
presente Edital o licitante ou o contratado sera intimado para, no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de intimagdo, apresentar defesa escrita e
especificar as provas que pretenda produzir.

24.9. Na hipotese de deferimento de pedido de producédo de novas provas ou de
juntada de provas julgadas indispensaveis pela comissio, o licitante ou o contratado
podera apresentar alegacdes finais no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da
data da intimacao.

24.10. Serao indeferidas pela comissao, mediante decisdo fundamentada, provas
ilicitas, impertinentes, desnecessarias, protelatérias ou intempestivas.

24.11. A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos
previstos nesta Lei ou para provocar confusédo patrimonial, e, nesse caso, todos os
efeitos das sangdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus
administradores e socios com poderes de administragdo, a pessoa juridica
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagéo de coligagéo ou controle, de
fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, o
contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia.

24.12. E admitida a reabilitacdo do licitante ou contratado perante a prépria

autoridade que aplicou a penalidade, exigidos, cumulativamente:
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a
b

c) transcurso do prazo minimo de 1 (um) ano da aplicagdo da penalidade, no caso

) reparagao integral do dano causado a Administragao Publica;

) pagamento da multa;

de impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (trés) anos da aplicagédo da penalidade,
no caso de declaracéo de inidoneidade;

d) cumprimento das condigdes de reabilitacdo definidas no ato punitivo;

e) analise juridica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento
dos requisitos definidos neste artigo.

24 .13. A sancao pelas infragcdes previstas nas alineas “h” e “m” do item 24.2 do
presente Edital exigira, como condi¢gdo de reabilitagdo do licitante ou contratado, a

implantagao ou aperfeigoamento de programa de integridade pelo responsavel.

25. PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAGOES

25.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatério e os pedidos
de impugnacgodes poderao ser enviados ao Agente de Contratacao, até trés dias uteis
anteriores a data fixada para abertura da sessao publica, por meio do seguinte
endereco eletrénico: (Plataforma BLL Compras) https://bll.org.br/.

25.2. A resposta a impugnagdo ou aos esclarecimentos sera divulgada no
Plataforma BLL Compras, no prazo de até 03 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia

util anterior a data da abertura da licitagao.

26. DO CONHECIMENTO DO LOCAL DOS SERVIGOS/OBRA

26.1. Como a avaliagao prévia do local de execugcao € imprescindivel para o
conhecimento pleno das condi¢gbes e peculiaridades do objeto a ser contratado,
devera o licitante, sob pena de inabilitacdo atestar/declarar que conhece o local e
as condi¢des de realizagao da obra ou servigo, sendo assegurado a ele o direito de
realizagao de vistoria prévia.

a) Sera possibilitada a substituicdo da vistoria por declaragéo formal assinada pelo
responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigcbes e
peculiaridades da contratagao.

b) Se os licitantes optarem por realizar vistoria prévia, a devera agendar com o
engenheiro responsavel uma data e horario, em data anterior a realizacdo do

certame.
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27. DAS DISPOSIGOES GERAIS

27.1. A proponente que vier a ser contratada ficara obrigada a aceitar, nas mesmas
condi¢cdes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios,
por conveniéncia da Administracdo, dentro do limite permitido pelo artigo 125 da Lei
n°® 14.133/2021, sobre o valor inicial atualizado do contratado.

27.2. Apo6s a apresentacdo da proposta, ndo cabera desisténcia, salvo por motivo
justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Agente de Contratagéo.

27.3. A Administragao tem a prerrogativa de fiscalizar o cumprimento satisfatorio do
objeto da presente licitagdo, por meio de agente designado para tal fungéo,
conforme o disposto na Lei n°® 14.133/2021.

27.4. Fica eleito o Foro da Comarca de Seberi/RS para dirimir quaisquer litigios
oriundos da licitagdo e do contrato dela decorrente, com expressa renuncia a outro

qualquer, por mais privilegiado que seja.

Seberi/RS, 09 de margo de 2026.

ADILSON ADAM BALESTRIN
Prefeito Municipal de Seberi
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ANEXO |
TERMO DE REFERENCIA

1. ORIGEM DA DEMANDA

1.1 Unidade requisitante (conforme Lei Municipal n°. 4.318/2017)

Secretaria Municipal de Educagao, Cultura e Desporto

2. DEFINICAO DO OBJETO |

2.1 Objeto a ser licitado

O objeto a ser contratado consiste na contratagao de empresa especializada
para a execugao de obra global destinada a implantacdo de infraestrutura externa
contemplando area recreativa infantil, espaco destinado a convivéncia e circulagao
de animais domésticos e sistema de fechamento estrutural de quadra esportiva
localizada na area externa do Ginasio Municipal de Esportes Luiz Julio Gemelli, no
Municipio de Seberi, compreendendo o fornecimento integral de todos os materiais,
insumos, equipamentos, ferramentas, mao de obra especializada, encargos sociais
e trabalhistas, servicos preliminares, instalacbes provisorias, execugado das
fundacdes e estruturas necessarias, acabamentos, dispositivos de segurancga,
adequacbes técnicas, bem como todos os demais servicos complementares
indispensaveis a perfeita execug¢ao da obra, em estrita conformidade com o Projeto
Técnico de Engenharia, Memorial Descritivo, Planilha Or¢gamentaria, Cronograma
Fisico-Financeiro e demais documentos técnicos que integram o edital, a serem
executados sob o regime de empreitada por preco global, garantindo a entrega final
do objeto em condi¢gbes plenas de uso, funcionamento, seguranca, durabilidade e
atendimento as normas técnicas vigentes.

A melhor solugcdo encontrada para atender a necessidade administrativa
identificada consiste na contratacao de empresa especializada para a execucao de
obra global destinada a implantagéo de playground, pet park e fechamento de quadra
na area externa do Ginasio Municipal de Esportes Luiz Julio Gemelli, no Municipio
de Seberi, compreendendo o fornecimento integral de materiais, mao de obra,
equipamentos, ferramentas, insumos e todos os demais servicos técnicos
indispensaveis a perfeita execug¢ao do objeto, em estrita conformidade com o Projeto
Técnico de Engenharia, Memorial Descritivo, Planilha Orgamentaria, Cronograma
Fisico-Financeiro e demais documentos técnicos que integram o futuro edital, a
serem executados sob o regime de empreitada por prego global, mediante
processamento da licitagdo na modalidade Concorréncia, com critério de julgamento
pelo menor prego.

A solucado técnica adotada revela-se a mais adequada sob a otica do
interesse publico, pois contempla a execugéao integrada de obra de engenharia, cujo
escopo demanda coordenacéao sistémica entre etapas construtivas, compatibilizagao
técnica entre projetos e responsabilidade unificada quanto aos encargos executivos.
A adocgao do regime de empreitada por prego global mostra-se pertinente diante da
existéncia de projeto completo e detalhado, com quantitativos previamente definidos,
especificagdes técnicas consolidadas e cronograma estruturado, o que permite a
Administracao transferir a contratada os riscos ordinarios da execugéo, assegurando
previsibilidade financeira, controle de custos e mitigacao de aditivos contratuais
indevidos, nos termos da Lei n° 14.133.

Sob o aspecto econdmico, a escolha da execugao global da obra mediante
competicdo na modalidade Concorréncia, com julgamento pelo menor prego, atende
aos principios da isonomia, competitividade, economicidade e sele¢cdo da proposta
mais vantajosa. Trata-se de objeto de natureza comum de engenharia, cujo mercado
apresenta ampla oferta de empresas aptas a execugao, permitindo a obtencao de
propostas competitivas e compativeis com os valores estimados a partir das planilhas
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orcamentarias elaboradas com base em referenciais técnicos oficiais. O critério de
menor preco, aliado a exigéncia de qualificacdo técnica compativel com a
complexidade da obra, assegura que a Administracdo contrate empresa capaz de
entregar resultado satisfatério com adequada relagao custo-beneficio.

Do ponto de vista urbanistico, social e funcional, a solugéo técnica escolhida
promove a qualificacao do espacgo publico adjacente ao ginasio municipal, ampliando
sua vocagao como centro de convivéncia comunitaria, pratica esportiva e integracéo
social. A implantagao estruturada de areas voltadas ao lazer infantil, a convivéncia
responsavel com animais domésticos e ao adequado fechamento da quadra
proporciona organizacao espacial, seguranca dos usuarios e melhor aproveitamento
da infraestrutura ja existente. A intervencao planejada evita solugbes fragmentadas
ou improvisadas, garantindo padronizacédo construtiva, conformidade com normas
técnicas e maior durabilidade das estruturas.

Considerando o ciclo de vida do objeto, a solugdo adotada prioriza técnicas
construtivas, materiais e metodologias compativeis com uso intensivo, exposigéao a
intempéries e necessidade de baixa manutencao corretiva. A execugado conforme
projeto técnico detalhado permite que a Administracdo avalie previamente aspectos
de durabilidade, seguranga estrutural, resisténcia ao desgaste e facilidade de
manutencao futura, reduzindo custos operacionais ao longo do tempo. A contratagao
global também favorece a responsabilizagéo integral da empresa executora durante
o periodo de garantia legal, fortalecendo a protecdo do patriménio publico e
assegurando maior controle sobre eventuais vicios construtivos.

Ademais, a centralizacdo da responsabilidade contratual em uma unica
empresa especializada elimina riscos decorrentes de multiplas contratacbes parciais,
como conflitos de escopo, falhas de compatibilizacdo entre etapas construtivas e
dificuldades de atribuicdo de responsabilidades técnicas. A execucgdo integrada
proporciona maior eficiéncia administrativa, simplificacao da fiscalizagao contratual e
otimizacdo dos recursos humanos da engenharia municipal, permitindo
acompanhamento sistematico e tecnicamente orientado da obra.

Sob a perspectiva estratégica do planejamento publico, a intervengao
representa investimento estruturante na politica municipal de esporte, lazer e
convivéncia social, agregando valor ao patriménio ja existente e potencializando o
uso do espago publico de forma segura e organizada. Ao promover ambiente
adequado para diferentes faixas etarias e publicos distintos, a solugao contribui para
fortalecimento do vinculo comunitario, incentivo a pratica esportiva, promocéo da
saude e melhoria da qualidade de vida da populacéo.

Assim, conclui-se que a contratacdo de empresa especializada para
execugao de obra global do playground, pet park e fechamento de quadra na area
externa do Ginasio Municipal de Esportes Luiz Julio Gemelli, sob regime de
empreitada por prego global, mediante Concorréncia com critério de julgamento pelo
menor prego, constitui a solugéo técnica e economicamente mais adequada, eficiente
e vantajosa para a Administragdo Publica Municipal, atendendo ao interesse publico
de forma planejada, estruturada e sustentavel, com observancia aos principios e
diretrizes estabelecidos na Lei n° 14.133/2021.

2.2 Problema/demanda identificado(a) caracterizada urgéncia de atendimento de
situacdo que possa ocasionar prejuizo ou comprometer a continuidade dos servigos
publicos ou a seguranga de pessoas, obras, servigos, equipamentos e outros bens,
publicos ou particulares?

Nao [O Sim

2.3 Parcelamento:

1.3.1 Quanto a entrega dos produtos ou prestacdo dos servigos ser realizada por
apenas um ou por mais de um fornecedor, o0 objeto que se pretende licitar:
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Nao Admite o parcelamento visto que ndo havera economia de escala, muito
menos ocorrera reducao de custos da gestdo dos contratos, havendo
possibilidade de risco ao conjunto do objeto pretendido caso seja executado por
mais de um fornecedor (menor prego ou maior desconto global).

2.4 Natureza:
Obra de engenharia Global: aqueles cujos padrbes de desempenho e qualidade
podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificagdes usuais de
mercado, aqueles cujos padrées de desempenho e qualidade podem ser
objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificagdes usuais de mercado.

2.5 Quantitativos:

Item| Céd. [Produto Qtde. Unid. | Preco Unit. | Preco Total

1 66222 [CONTRATACAO DE EMPRESA 1 OBRA [R$56.912,33| R$56.912,33
ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO
DE OBRA GLOBAL DO
PLAYGROUND, PET PARK E
FECHAMENTO DE QUADRA, NA
PARTE EXTERNA DO GINASIO
MUNICIPAL DE ESPORTES LUIZ
JULIO GEMELLI, DO MUNICIPIO DE
SEBERI/RS, INCLUINDO
FORNECIMENTO DE MATERIAIS,
MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E|
DEMAIS SERVICOS NECESSARIOS
A PERFEITA EXECUQAO DO
OBJETO, CONFORME MEMORIAL
TECNICO DESCRITIVO, PROJETOS,
PLANILHAS OR(;‘AMENTARIAS,
CRONOGRAMA FiSICO-
FINANCEIRO E DEMAIS TABELAS E
DOCUMENTOS TECNICOS QUE
INTEGRAM O EDITAL, A SEREM
EXECUTADOS EM REGIME DE
EMPREITADA POR PRECO GLOBAL
CONFORME ESPECIFICACOES
TECNICAS DETALHADAS NOS|
DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS
IAO PRESENTE EDITAL

Valor Total: R$56.912,33

2.5.1 Ha documentos em anexo que justificam os pregos? XI Sim [0 Nao

2.5.2 A Fundamentacgao da Contratacdo e de seus quantitativos também se encontram
pormenorizada em Toépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares - ETP,
apéndice deste Termo de Referéncia.

2.6 Prazo do contrato e eventual prorrogacgao: Vide item “6” deste Termo de
Referéncia.

| 3. FUNDAMENTACAO DA CONTRATAGCAO |
3.1 A contratagdo que ora se pretende realizar esta integralmente fundamentada no
estudo técnico preliminar — ETP em anexo, o qual detalhou minuciosamente os
requisitos necessarios e outros elementos pertinentes ao objeto, fazendo-se integral
referéncia ao mesmo, de modo a evitar tautologia.

| 4. SOLUCAO COMO UM TODO |
4.1 Descrigao da solugdao como um todo
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A solucdo concebida como um todo para enfrentamento da problematica
identificada consiste na execucdo integrada de obra de engenharia destinada a
requalificacdo completa da area externa do Ginasio Municipal de Esportes Luiz Julio
Gemelli, no Municipio de Seberi, por meio da contratacdo de empresa especializada
que assuma, de forma global e unificada, a responsabilidade técnica e executiva pela
implantacao da infraestrutura projetada, compreendendo a organizagao espacial, a
adequacéo estrutural e a implementacao das melhorias previstas nos documentos
técnicos de engenharia que instruem o procedimento.

A solugcdo adotada ndo se limita a execucgdo isolada de intervencbes
pontuais, mas estrutura-se como intervencao planejada e sistémica, concebida a
partir de Projeto Técnico de Engenharia previamente elaborado, memorial descritivo
detalhado, planilha orgamentaria fundamentada em referenciais técnicos oficiais e
cronograma fisico-financeiro compativel com a complexidade da obra. Tal
abordagem garante coeréncia construtiva, compatibilidade entre etapas executivas e
racionalizagdo dos recursos publicos, assegurando que todas as fases da execugao
estejam tecnicamente alinhadas e submetidas a controle formal por parte da
fiscalizagdo municipal.

Sob o aspecto juridico-administrativo, a solugdo global por meio de
empreitada por preco global revela-se a mais adequada, considerando que o objeto
encontra-se devidamente definido e quantificado nos documentos técnicos,
permitindo a transferéncia a contratada dos riscos ordinarios da execugao, com maior
previsibilidade orgamentaria e mitigacdo de pleitos de reequilibrio decorrentes de
falhas de planejamento. A adogdo da modalidade Concorréncia, com critério de
julgamento pelo menor prego, amplia a competitividade e assegura a selegdo da
proposta mais vantajosa para a Administragdo, em consonéncia com os principios
estabelecidos na Lei n® 14.133.

Do ponto de vista técnico-operacional, a solugdo integrada permite que a
empresa contratada execute a obra considerando as especificidades do terreno, as
condi¢bes estruturais existentes e as normas técnicas aplicaveis, promovendo a
harmonizagao entre os novos elementos construtivos e a edificagao ja implantada. A
centralizacdo da execugcdo em um unico contrato evita fragmentacdo de
responsabilidades, reduz conflitos entre eventuais contratadas distintas e facilita o
acompanhamento técnico por parte da equipe de engenharia do Municipio.

No aspecto econdmico, a contratagcao global possibilita maior eficiéncia na
gestdo contratual, uma vez que concentra obrigacdes, prazos e garantias em um
unico instrumento, reduzindo custos administrativos indiretos e otimizando o controle
da execugao. Ademais, a solugao estruturada conforme projeto técnico detalhado
permite estimativa de custos mais precisa, controle rigoroso do cronograma e melhor
gerenciamento dos recursos financeiros, evitando improvisagoes e intervengdes
emergenciais futuras.

Sob a perspectiva social e urbanistica, a solugdo como um todo promove a
reorganizacao qualificada do espago publico, garantindo seguranca, funcionalidade
e ampliacédo do uso comunitario da area externa do ginasio municipal. A intervencéo
planejada possibilita melhor ordenamento das atividades desenvolvidas no local,
reduz conflitos de uso, amplia a capacidade de atendimento a populagao e fortalece
a politica publica municipal de incentivo ao esporte, lazer e convivéncia social.

Considerando o ciclo de vida do objeto, a solucdo integrada favorece a
adogdo de técnicas construtivas e materiais compativeis com uso intensivo e
exposicao a intempéries, priorizando durabilidade, resisténcia e redugcédo de custos
de manutengao ao longo do tempo. A execugao conforme projeto técnico consolidado
permite prever necessidades futuras de conservacgao preventiva, garantindo maior
vida util ao investimento publico e melhor aproveitamento do patriménio municipal.

Assim, a solugdo concebida como um todo representa resposta técnica,
econbmica e administrativamente adequada a demanda identificada, promovendo
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intervencdo estruturada, sustentavel e alinhada ao interesse publico, com
observancia aos principios da legalidade, eficiéncia, economicidade e planejamento
que regem a Administracao Publica Municipal.

4.2 Ciclo de vida do objeto

Sobre a vantajosidade da proposta, ha muito ja se entende que nem sempre é aquela
que apresenta o menor preco. Deste modo, no Estudo Técnico Preliminar — ETP em
anexo, a melhor solugao encontrada ponderou pormenorizadamente o ciclo de vida do
objeto, de modo a desconsiderar o menor prego ou maior desconto como unicos critérios
a aferir a melhor proposta, trazendo a ideia de uma licitacdo sustentavel. Assim, foi
considerada toda a trajetoria desse objeto (produto ou servigo), desde sua génese até
0 seu momento final.

Destarte, consideramos que produtos e servigcos mais baratos podem se revelar,
apos analise de todo o seu percurso ao longo da cadeia, menos eficientes e duraveis,
com manutengao mais onerosas, maior passivo ambiental e, portanto, mais caros para
a Administragdo Publica, seja no aspecto econémico propriamente dito (pre¢o) ou no
aspecto de sustentabilidade.

| 5. REQUISITOS ESPECIFICOS DA CONTRATACAO |
O objeto a ser contratado exige o atendimento aos seguintes requisitos:
Condigoes de execucgao:
Atender as seguintes exigéncias técnicas e/ou padrbes minimos de qualidade
e/ou aceitabilidade e/ou marcas

A execucdo da obra global destinada a implantacdo de
infraestrutura externa junto ao Ginasio Municipal de Esportes Luiz Julio Gemelli,
no Municipio de Seberi, devera observar rigorosamente as condi¢cdes de execugao
estabelecidas no Projeto Técnico de Engenharia, Memorial Descritivo, Planilha
Orgcamentaria, Cronograma Fisico-Financeiro e demais documentos técnicos que
integram o edital, sendo imprescindivel que a empresa contratada execute todos
0s servigos com estrita observancia as normas técnicas brasileiras aplicaveis, as
legislagdes urbanisticas vigentes, as normas de seguranca do trabalho e as boas
praticas da engenharia, garantindo a perfeita compatibilidade entre as etapas
construtivas e a infraestrutura ja existente.

A contratada devera assegurar que todos os materiais empregados
apresentem padrées minimos de qualidade, resisténcia mecanica, durabilidade,
estabilidade estrutural e adequagao as condi¢des climaticas locais, especialmente
considerando tratar-se de obra externa, sujeita a exposigao continua a intempeéries
e uso intensivo pela comunidade. Exige-se que os insumos utilizados possuam
certificagdo de conformidade quando aplicavel, atendam as especificacbes
técnicas constantes nos documentos de engenharia e sejam apropriados para
garantir seguranca aos usuarios, sobretudo em areas destinadas ao convivio
coletivo, evitando riscos de acidentes, deterioragcao precoce ou necessidade de
substituicbes prematuras.

No que se refere a aceitabilidade, a execugao devera atender
integralmente aos padrdes de acabamento, nivelamento, fixagdo, estabilidade e
funcionalidade previstos nos projetos, sendo vedada a utilizagdo de materiais ou
métodos executivos de qualidade inferior aquela especificada tecnicamente. A
fiscalizagdo municipal exercera controle sistematico quanto a conformidade dos
servigos realizados, podendo rejeitar etapas executadas em desacordo com as
exigéncias técnicas, sem prejuizo das sangdes contratuais cabiveis.

As condi¢des de execugdo também compreendem o cumprimento
integral do cronograma fisico-financeiro aprovado, a manutengao de equipe
técnica habilitada durante todo o periodo contratual, a observancia as normas de
seguranga do trabalho e a ado¢c&o de medidas de protegéo coletiva e individual no
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canteiro de obras, garantindo ndo apenas a integridade dos trabalhadores, mas
também a seguranca dos frequentadores do entorno do ginasio municipal durante
a execucgédo dos servigos.

Justifica-se a imposigdo de tais exigéncias técnicas e padrbes
minimos de qualidade em raz&o da natureza da obra, que envolve espacgo publico
de uso continuo e coletivo, exigindo robustez estrutural, resisténcia ao desgaste e
plena seguranca operacional. A adoc¢do de critérios técnicos rigorosos visa
assegurar maior vida util ao investimento publico, reduzir custos futuros com
manutencao corretiva e preservar o patrimdnio municipal, atendendo aos
principios da eficiéncia, economicidade e interesse publico que regem a
Administracao Publica, conforme preconizado na Lei n°® 14.133.

Observar os seguintes requisitos de qualidade, rendimento, compatibilidade,
durabilidade e seguranga

A execugdo da obra global na area externa do Ginasio Municipal de
Esportes Luiz Julio Gemelli, no Municipio de Seberi, devera observar
rigorosamente requisitos técnicos relacionados a qualidade, rendimento,
compatibilidade, durabilidade e seguranca, considerando tratar-se de intervengao
em espaco publico destinado ao uso coletivo e continuo, cuja funcionalidade e
integridade impactam diretamente a comunidade local.

No que se refere a qualidade, exige-se que todos os materiais,
métodos construtivos e acabamentos empregados atendam aos padroes técnicos
estabelecidos no Projeto Técnico de Engenharia, Memorial Descritivo e demais
documentos que compdem o processo licitatorio, devendo apresentar
desempenho compativel com a finalidade a que se destinam, resisténcia as
condicbes climaticas regionais e conformidade com normas técnicas vigentes. A
qualidade construtiva é requisito essencial para garantir a estabilidade das
estruturas, a adequacao estética do conjunto e a redugéo de falhas prematuras,
evitando custos adicionais ao erario decorrentes de reparos ou substituicbes
antecipadas.

Quanto ao rendimento, a execucao devera observar técnicas
construtivas que assegurem eficiéncia na aplicacdo dos recursos materiais e
humanos, compatibilizando produtividade com precisdo técnica. O adequado
planejamento das etapas executivas, em consonancia com o cronograma fisico-
financeiro, devera garantir fluxo continuo e organizado da obra, prevenindo
atrasos injustificados, desperdicios e retrabalhos. O rendimento satisfatorio da
execucao contribui para cumprimento dos prazos pactuados e para o equilibrio
entre custo e beneficio do investimento publico.

No aspecto da compatibilidade, todos os elementos a serem
implantados deverdo harmonizar-se com a infraestrutura existente no entorno do
ginasio municipal, tanto sob o ponto de vista estrutural quanto funcional e
urbanistico. A compatibilizagao técnica entre as novas estruturas e as instalacoes
preexistentes é imprescindivel para assegurar estabilidade, integracdo visual,
funcionalidade adequada e auséncia de interferéncias que comprometam o uso
pleno do espaco. Tal exigéncia também abrange a compatibilidade entre sistemas
construtivos, fundagdes, estruturas e dispositivos de seguranga previstos nos
documentos técnicos.

No tocante a durabilidade, os materiais e solugdes técnicas
adotados deverao apresentar resisténcia ao uso intensivo, a exposi¢ao continua
as intempéries e as variagbes climaticas tipicas da regido, garantindo vida util
prolongada e reduzida necessidade de manutengao corretiva. A durabilidade
constitui elemento central da economicidade da contratacdo, pois investimentos
realizados em estruturas mais resistentes e tecnicamente adequadas resultam em
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menor dispéndio futuro com conservacéao e reposi¢ao, preservando o patriménio
publico municipal.

Por fim, quanto a seguranca, deverdo ser rigorosamente
observadas as normas técnicas aplicaveis a construgao civil, as instalacdes de
uso coletivo e as exigéncias de seguranca do trabalho durante a execugao da
obra, bem como os requisitos estruturais e funcionais que garantam a integridade
fisica dos usuarios apés a conclusao dos servigos. A estabilidade das estruturas,
a inexisténcia de arestas cortantes, a adequada fixacdo dos elementos
construtivos, o correto nivelamento das superficies e a prevencao de riscos de
queda ou colisao sao aspectos indispensaveis a aceitacdo do objeto. A seguranca
constitui pressuposto inegociavel da contratacdo, uma vez que o espago sera
frequentado por criangas, adolescentes, adultos e idosos, exigindo padrao técnico
elevado e controle rigoroso de conformidade.

A observancia integrada desses requisitos de qualidade,
rendimento, compatibilidade, durabilidade e seguranga visa assegurar que a obra
atenda plenamente ao interesse publico, proporcionando infraestrutura adequada,
funcional e sustentavel, em consonancia com os principios da eficiéncia,
economicidade e planejamento estabelecidos na Lei n® 14.133, garantindo que o
investimento publico produza resultados duradouros e socialmente relevantes.

Condig¢does de pagamento:
Pagamento pela efetiva comprovacgao do fato gerador.
Garantias a serem exigidas:
Garantia técnica para produtos e/ou servigos, com prazo minimo.
Condic¢oes de recebimento:
Recebimento provisdrio e definitivo (para compras e servigos)
5.1 Sustentabilidade: Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos
na descricdo do objeto, devem ser atendidos os requisitos complementares indicados
no Estudo Técnico Preliminar - ETP, que se baseiam no Guia Nacional de Contratagdes
Sustentaveis (https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cqu/cqu/quias/quia-de-
contratacoes-sustentaveis-set-2023.pdf).

5.2 Indicagao de marcas ou modelos (Art. 41, inciso I, da Lei n°® 14.133, de 2021)
5.2.1 Caso a presente contratacdo envolva a aquisicao de bens, e desde que previsto
no Estudo Técnico Preliminar — ETP, em anexo, serd admitida a indicagdo da(s)
marca(s) constantes no referido documento, com caracteristica(s) ou modelo(s), de
acordo com as justificativas contidas no ETP.

5.2.2 Caso a presente contratagcdo envolva a aquisicao de bens, no que se refere a
especificagdo do(s) produto(s), deverdo ser observados os requisitos de qualidade,
rendimento, compatibilidade, durabilidade e segurancga indicados no Estudo Técnico
Preliminar — ETP.

5.3 Da amostra

5.3.1 Nos termos do Estudo Técnico Preliminar — ETP, em anexo, e havendo previsao
no mesmo, quando do aceite da proposta quanto ao valor, do interessado classificado
provisoriamente em primeiro lugar podera ser exigida a apresentacdo amostra do
produto e/ou servigo (deste, quando admissivel/compativel), que tera data, local e
horario de sua realizagao divulgados por mensagem no sistema, cuja presenca sera
facultada a todos os interessados, incluindo os demais fornecedores interessados.
5.3.2 As amostras poderao ser enviadas para a sede da Prefeitura Municipal, conforme
prazo e termos definidos entre fornecer e Agente de Contragao/Pregoeiro, sendo que a
empresa assume total responsabilidade pelo envio e por eventual atraso na entrega.
5.3.3 E facultada prorrogagao o prazo estabelecido, a partir de solicitagdo fundamentada
no chat pelo interessado, antes de findo o prazo.


https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/guias/guia-de-contratacoes-sustentaveis-set-2023.pdf
https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/guias/guia-de-contratacoes-sustentaveis-set-2023.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art41
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5.3.4 No caso de ndo haver entrega ou apresentacdo da amostra, ou ocorrer atraso na
entrega, sem justificativa aceita, ou havendo entrega de amostra fora das especificagdes
previstas, a proposta sera recusada.

5.3.5 Serao avaliados os aspectos e padroes minimos de aceitabilidade de acordo com
os termos indicados no Estudo Técnico Preliminar - ETP:

5.3.6 Os resultados das avaliagbes serao divulgados por meio de mensagem no
sistema.

5.3.7 Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado nao for(em) aceita(s),
sera analisada a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado.
Seguir-se-a com a verificacdo da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a
verificacdo de uma que atenda as especificacbes constantes neste Termo de
Referéncia.

5.3.8 Os exemplares colocados a disposi¢cdo da Administracdo serdo tratados como
prototipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsavel
pela andlise, ndo gerando direito a ressarcimento, reservada a licitante a exigéncia de
eventuais particularidades.

5.3.9 Apds a divulgagao do resultado final do certame, as amostras entregues deverao
ser recolhidas pelos fornecedores no prazo de 5 (cinco) dias, apds o qual poderao ser
descartadas pela Administragdo, sem direito a ressarcimento.

5.3.10 Os interessados deverdao colocar a disposicdo da Administracdo todas as
condicdes indispensaveis a realizacao de testes e fornecer, sem 6nus, os manuais
impressos em lingua portuguesa, necessarios ao seu perfeito manuseio, quando for o
caso.

5.4 Da exigéncia de carta de solidariedade

5.4.1 Em caso de fornecedor revendedor ou distribuidor, podera ser exigida carta de
solidariedade emitida pelo fabricante, que assegure a execucao do contrato, quando
houver preocupacgdes sobre a capacidade do fornecedor em cumprir com as obrigagdes
contratuais ou quando a natureza do bem adquirido exige garantias adicionais de
qualidade e continuidade de fornecimento, conforme disposto no Estudo Técnico
Preliminar em anexo.

5.4.2 Quando o servico envolver a utilizagdo de produtos ou componentes especificos
de um fabricante, podera ser exigida, nos termos do Estudo Técnico Preliminar em
anexo, para assegurar que o fabricante se responsabilize conjuntamente com o
prestador de servico pela qualidade e conformidade dos produtos utilizados na
execucao do servigo.

5.4.3 A carta de solidariedade busca garantir maior seguranga e eficiéncia nas
contratagdes publicas, assegurando que os fornecedores e fabricantes assumam
responsabilidades conjuntas pelo fornecimento de bens em licitagbes publicas.

5.5 Subcontratagao
Nao é admitida a subcontratacao do objeto contratual.

5.6 Garantia da contratagao
Nao havera exigéncia da garantia da contratagao dos artigos 96 e seguintes da
Lei n® 14.133, de 2021.

5.7 Vistoria
Caso o objeto compreenda a realizagdo de servicos ou a entrega de produtos
especificos que exijam conhecimento do local de instalagao:
Ha necessidade de realizagcdo de avaliagdo prévia do local de execug¢ao dos
servigos.

| 6. MODELOS DE EXECUCAO E PRAZOS DO CONTRATO |
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6.1 Resultados pretendidos

Os resultados pretendidos com a contratagdo da execucgao global da obra
na area externa do Ginasio Municipal de Esportes Luiz Julio Gemelli, no Municipio
de Seberi, consistem na obtenc¢ao de solugao estruturada, duravel e funcional, capaz
de proporcionar melhor aproveitamento do espaco publico, ampliagao da oferta de
areas adequadas ao lazer e a convivéncia comunitaria e fortalecimento da politica
publica municipal voltada ao esporte, recreacdo e qualidade de vida, assegurando
que o investimento realizado produza beneficios concretos e mensuraveis a
coletividade.

Sob o prisma da economicidade, pretende-se alcancar maior previsibilidade
orcamentaria e controle efetivo dos custos da obra, considerando a ado¢ao do regime
de empreitada por preco global, o qual transfere a contratada a responsabilidade
pelos riscos ordinarios da execucdo, reduzindo a probabilidade de aditivos
decorrentes de falhas de planejamento e promovendo maior estabilidade financeira
ao contrato. A execugao conforme projeto técnico previamente elaborado e planilhas
orcamentarias fundamentadas permite que os recursos financeiros sejam aplicados
de maneira racional, evitando desperdicios, retrabalhos e intervengdes corretivas
futuras que onerariam o erario.

No tocante ao melhor aproveitamento dos recursos humanos, a contratacao
integrada possibilita que a equipe técnica do Municipio atue de forma estratégica e
fiscalizatoria, concentrando esforgcos no acompanhamento e controle da execucéo,
em vez de dispersar tempo e energia na coordenagdo de multiplos contratos
fragmentados. Tal racionalizacdo fortalece a eficiéncia administrativa, otimiza a
atuagdo dos servidores da engenharia e do setor de fiscalizagdo e reduz custos
indiretos associados a gestao contratual.

Quanto aos recursos materiais, busca-se assegurar que a obra seja
executada com padrdes técnicos adequados, priorizando durabilidade, resisténcia as
intempéries e compatibilidade com a infraestrutura ja existente, o que contribuira para
reducdo significativa de despesas com manutengdo corretiva e reposicoes
prematuras. A adogado de solugao técnica integrada favorece o uso eficiente dos
insumos, evitando sobreposig¢ao de servigos e incompatibilidades construtivas.

Sob a dtica da eficacia, os resultados pretendidos consistem na entrega do
objeto plenamente concluido, funcional e apto ao uso imediato pela comunidade,
garantindo que a intervengdo atenda integralmente as especificagcdes técnicas
estabelecidas nos documentos de engenharia. A eficiéncia sera alcangada mediante
execugao organizada, cumprimento do cronograma fisico-financeiro e adequada
fiscalizagdo contratual, assegurando que o prazo e o custo estimados sejam
respeitados.

Ja sob a perspectiva da efetividade, espera-se que a requalificagao da area
externa produza impactos positivos diretos na qualidade de vida da populagao,
ampliando o acesso a espagos seguros de lazer e convivéncia, fortalecendo vinculos
comunitarios e incentivando praticas saudaveis. De forma indireta, a melhoria da
infraestrutura publica tende a contribuir para valorizacdo do patriménio municipal,
prevencdo de situacbes de vulnerabilidade social e incremento da utilizagcdo
ordenada do espago urbano.

Assim, os resultados pretendidos transcendem a mera execugao fisica da
obra, buscando consolidar investimento publico sustentavel, com retorno social
duradouro, racionalizagao de recursos e aprimoramento da gestdo administrativa, em
consonéncia com os principios da eficiéncia, economicidade e planejamento
estabelecidos na Lei n® 14.133.

6.2 Obra de engenharia (O objeto desta contratacao sao caracterizados como comuns,
nao se enquadrando como sendo de luxo, conforme Decreto Municipal n°. 73/2021):

Imediata: Conforme cronograma de engenharia.
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O objeto que se pretende contratar ndo _caracteriza servico ofertado em regime
de monopdlio (ex: fornecimento de agua por Unica fornecedora, de energia elétrica,
etc.).
Nao continuos ou por escopo: aqueles que impdem ao contratado o dever de
realizar a prestacao de um servigo especifico em periodo predeterminado, podendo
ser prorrogado, desde que justificadamente, pelo prazo necessario a conclusdo do
objeto;
Prazo do contrato: 2 meses, cujo prazo de vigéncia sera automaticamente
prorrogado quando seu objeto nao for concluido no periodo firmado no contrato.

6.3 Garantia, manutengao e assisténcia técnica
O prazo de garantia dos servigos ou para substituicdo do produto, realizagao de
manutencao ou prestar assisténcia técnica é aquele estabelecido na Lei n® 8.078, de
11 de setembro de 1990 (Cdédigo de Defesa do Consumidor); ou

6.3.1 A garantia sera prestada com vistas a manter os servigos e/ou equipamentos
fornecidos em perfeitas condi¢des de uso, sem qualquer énus ou custo adicional para o
Contratante.

6.3.2 A garantia abrange a realizagdo da manutencao corretiva dos bens pelo proprio
Contratado, ou, se for o caso, por meio de assisténcia técnica autorizada, de acordo
com as normas técnicas especificas.

6.3.3 Entende-se por manutencdo corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos
apresentados pelos bens ou na execucéo dos servigos, compreendendo a substituicdo
de pecas, a realizagéo de ajustes, reparos e corregdes necessarias.

6.3.4 As pecgas que apresentarem vicio ou defeito no periodo de vigéncia da garantia
deveréo ser substituidas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem
padrdes de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos das pecas utilizadas na
fabricacao do equipamento.

6.3.5 Uma vez notificado, o Contratado realizara a reexecucao do servigo, a reparagao
ou substituicdo dos bens que apresentarem vicio ou defeito, no prazo de até 5 (cinco)
dias uteis, contados a partir da data da notificagcdo administrativa ou da retirada do
equipamento das dependéncias da Administracdo pelo Contratado ou pela assisténcia
técnica autorizada.

6.3.6 O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, podera ser
prorrogado uma unica vez, por igual periodo, mediante solicitagdo escrita e justificada
do Contratado, aceita pelo Contratante.

6.3.7 Na hipotese do subitem acima, o Contratado devera disponibilizar equipamento
equivalente, de especificagdo igual ou superior ao anteriormente fornecido, para
utilizagdo em carater provisoério pelo Contratante, de modo a garantir a continuidade dos
trabalhos administrativos durante a execu¢ao dos reparos, ou indicar empregado préprio
para a execugao dos servigos no periodo de ajuste.

6.3.8 Decorrido o prazo para reparos e substituicbes sem o atendimento da solicitagdo
do Contratante ou a apresentacao de justificativas pelo Contratado, fica o Contratante
autorizado a contratar empresa diversa para executar os servigos, reparos, ajustes ou a
substituicdo do bem ou de seus componentes, bem como a exigir do Contratado o
reembolso pelos custos respectivos, sem que tal fato acarrete a perda da garantia dos
servigcos e/ou equipamentos.

6.3.9 O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia ou dos
empregados para a execugao de servigos, sera de responsabilidade do Contratado.
6.3.10 A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigéncia proprio e
desvinculado daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicacdo de penalidades
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em caso de descumprimento de alguma de suas condi¢cdées, mesmo depois de expirada
a vigéncia contratual.

6.4 Geracao de receita e contrato de eficiéncia:
O objeto que se pretende contratar ndo gera receita ao ente municipal, muito
menos se caracteriza como contrato de eficiéncia.

6.5 Informacgdes relevantes para o dimensionamento da proposta
Nao ha caracteristicas peculiares.

= OBRA DE ENGENHARIA <

6.8 O regime de execugéo dos SERVICOS contratados sera:
Empreitada por preco global: contratacdo da execucao do servigo por prego
certo e total (cada parte assume, em tese, o risco de eventuais distorcbes nos
quantitativos a serem executados, que podem ser superiores ou inferiores aqueles
originalmente previstos na planilha orgamentaria da contratagéo).

6.9 Condicoes de execugdo dos SERVICOS:

6.9.1 A execugéao do objeto tera inicio apds 48 (quarenta e oito) horas da assinatura do
contrato ou da intimacao da ordem de servico expedida

6.9.2 Descricdo detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos,
frequéncia, cronograma, local, horarios e periodicidade de execugéo do servigo, dentre
outros detalhes pertinentes de execucao do trabalho, incluindo eventual procedimento
de transicao contratual, foram definidos no Estudo Técnico Preliminar — ETP, devendo
ser fielmente observados pela contratada, ou dispensados conforme indicado no préprio
documento.

6.10 Materiais a serem disponibilizados na prestacao de SERVICOS
Nao ha materiais a serem disponibilizados.

6.11 Contratacdoes de SERVICOS com regime de dedicagdo exclusiva de mao de
obra:

Nestas situagcbes, o0 contratado devera apresentar, quando solicitado pela
Administracdo, sob pena de multa, comprovacdo do cumprimento das obrigacdes
trabalhistas e com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS) em relagao aos
empregados diretamente envolvidos na execu¢éo do contrato, em especial quanto ao:
(i) registro de ponto; (ii) recibo de pagamento de salarios, adicionais, horas extras,
repouso semanal remunerado e décimo terceiro salario; (iii) comprovante de depdsito
do FGTS; (iv) recibo de concessao e pagamento de férias e do respectivo adicional; (v)
recibo de quitacdo de obrigagdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados
dispensados até a data da extingdo do contrato; (vi) recibo de pagamento de vale-
transporte e vale-alimentagao, na forma prevista em norma coletiva.

| 7. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO |
7.1 Diretrizes gerais

7.1.1 O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
clausulas avengadas e as normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera
pelas consequéncias de sua inexecugao total ou parcial.

7.1.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o
termo final sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.
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7.1.3 As comunicagodes entre o 6rgédo ou entidade e a contratada devem ser realizadas
por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem
eletrbnica para esse fim.

7.1.4 O 6rgéo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogao de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

7.1.5 Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade
podera convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para
apresentacgao do plano de fiscalizagao, que contera informacdes acerca das obriga¢des
contratuais, dos mecanismos de fiscalizacao, das estratégias para execug¢ao do objeto,
do plano complementar de execug¢ao da contratada, quando houver, do método de
afericdo dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

7.1.6 A execugao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do
contrato designados pela Administracao Seberiense, ou pelos respectivos substitutos.

7.2 Fiscalizagao Técnica, caso compativel com o objeto

7.2.1 O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucgao do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condi¢cdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os
melhores resultados para a Administragao Local.

7.2.2 O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato
todas as ocorréncias relacionadas a execucao do contrato, com a descricdo do que for
necessario para a regularizagao das faltas ou dos defeitos observados.

7.2.3 ldentificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato
emitira notificacdes para a corregdo da execucao do contrato, determinando prazo para
a corregao.

7.2.4 O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a
situacdo que demandar decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua
competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.
7.2.5 No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucéo do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do
contrato.

7.2.6 O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o
término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovagao tempestiva ou a
prorrogac¢ao contratual.

7.3 Fiscalizagao Administrativa

7.3.1 O fiscal administrativo do contrato verificara a manutengao das condigbes de
habilitacdo da contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as
glosas e a formalizagdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer
documentos comprobatérios pertinentes, caso necessario.

7.3.2 Caso ocorra descumprimento das obrigacbes contratuais, o fiscal administrativo
do contrato atuara tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao gestor do
contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua
competéncia.

7.3.3 Além do disposto acima, eventuais outras rotinas fiscalizatérias poderdao ser
definidas pelo Municipio de Seberi quando da elaboracdo do Documento de
Formalizacdo de Demanda, do Edital ou do Contrato:

7.4 Gestor do Contrato

7.4.1 O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento
e fiscalizagao do contrato contendo todos os registros formais da execugéo no histoérico
de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de
ocorréncias, das alteragdes e das prorrogagdes contratuais, elaborando relatério com
vistas a verificacdo da necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento
da finalidade da administragao.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI
Licitacoes e Contratos

7.4.2 O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do
contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execucgéo do contrato e as medidas
adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem
a sua competéncia.

7.4.3 O gestor do contrato acompanhara a manutengao das condigbes de habilitagdo da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas
que obstem o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da despesa no relatério de
riscos eventuais.

7.4.4 O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliacio realizada
pelos fiscais técnico, administrativo e/ou setorial quanto ao cumprimento de obrigagcbes
assumidas pelo contratado, com mencéo ao seu desempenho na execucéo contratual,
baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes.
7.4.5 O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo
administrativo de responsabilizagao para fins de aplicacao de sangdes, a ser conduzido
pela comissao de que trata o art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo
setor com competéncia para tal, conforme o caso.

7.4.6 O gestor do contrato devera elaborar relatorio final com informagdes sobre a
consecucao dos objetivos que tenham justificado a contratacao e eventuais condutas a
serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administragao.

7.4.7 O gestor do contrato devera enviar a documentacdo pertinente ao setor de
contratos para a formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor
dimensionado pela fiscalizacdo e gestao nos termos do contrato.

7.5 Preposto

7.5.1 No caso de contratacdo de servicos, a Contratada designara formalmente o
preposto da empresa, antes do inicio da execucédo do objeto contrato, indicando no
instrumento os poderes e deveres em relagdo a execugado do objeto contratado. O
preposto da empresa devera estar disponivel no local da execug¢éo do objeto durante o
periodo exigido pela administracdo, ou podera ser dado contato para localizacdo do
mesmo quando se fizer necessario.

7.5.2 O Municipio de Seberi podera recusar, desde que justificadamente, a indicagcéo ou
a manutencgao do preposto da empresa, hipétese em que a Contratada designara outro
para o exercicio da atividade.

| 8. CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO |

= PARA SERVICOS <

8.1 A avaliacdo da execugdo do objeto utilizara critérios e parédmetros de avaliagcado
definidos no Estudo Técnico Preliminar - ETP, ou outro instrumento substituto para
afericdo da qualidade da prestacao dos servigos, ou o disposto neste item.
8.2 Sera indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:
e Nao produzir os resultados acordados,
e Deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as
atividades contratadas; ou
e Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do
servigo, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.
8.3 A utilizagdo dos critérios e parametros de avaliagao definidos no Estudo Técnico
Preliminar - ETP n&o impede a aplicacdo concomitante de outros mecanismos para a
avaliagao da prestacao dos servigos.
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= PARA BENS/COMPRAS ¢

8.4 Recebimento

8.4.1 Os bens serédo recebidos provisoriamente, de forma sumaria, no ato da entrega,
juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, pelo(a)
responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacdo do contrato, para efeito de posterior
verificacdo de sua conformidade com as especificagdes constantes no Termo de
Referéncia e na proposta.

8.4.2 Os bens poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do
recebimento provisério, quando em desacordo com as especificagcbes constantes no
Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser substituidos no prazo de 05 (cinco)
dias, a contar da notificagdo da contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicagao
das penalidades.

8.4.3 O recebimento definitivo ocorrera no prazo de 10 (dez) dias uteis, a contar do
recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente pela Administracao,
apo6s a verificagao da qualidade e quantidade do material e consequente aceitacao
mediante termo detalhado.

8.4.4 O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de
forma justificada, por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a
afericdo do atendimento das exigéncias contratuais.

8.4.5 No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimenséao,
qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n°® 14.133, de
2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela
incontroversa da execuc¢do do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento.

8.4.6 O prazo para a solucao, pelo contratado, de inconsisténcias na execug¢ao do objeto
ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobranga equivalente, verificadas
pela Administracdo durante a analise prévia a liquidacdo de despesa, ndo sera
computado para os fins do recebimento definitivo.

8.4.7 O recebimento provisoério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranga dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela
perfeita execucéo do contrato.

= PARA BENS/COMPRAS E SERVICOS <

8.5 Liquidacgao
8.5.1 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo
de dez dias uteis para fins de liquidagao, na forma desta segéo, prorrogaveis por igual
periodo.
8.5.2 Para fins de liquidacdo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou
instrumento de cobranca equivalente apresentado expressa os elementos necessarios
e essenciais do documento, tais como:

o O prazo de validade;

e A data da emisséao;

e Os dados do contrato e do 6rgao contratante;

e O periodo respectivo de execugao do contrato;

e O valor apagar; e

e Eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.
8.5.3 Havendo erro na apresentagédo da nota fiscal ou instrumento de cobranca
equivalente, ou circunstancia que impeg¢a a liquidagdo da despesa, esta ficara
sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o
prazo apos a comprovacgao da regularizagao da situagdo, sem 6nus ao contratante;
8.5.4 A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente devera ser obrigatoriamente
acompanhado da comprovagao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta
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on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante
consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentacdo mencionada no art. 68 da Lei
n°® 14.133, de 2021.

8.5.5 A Administragdo devera realizar consulta ao SICAF ou outros 6rgéos pertinentes
para:

o Verificar a manutengao das condi¢des de habilitagdo exigidas no edital;

o Identificar possivel razao que impecga a participagao em licitacdo, no ambito
do 6rgao ou entidade, proibicao de contratar com o Poder Publico, bem como
ocorréncias impeditivas indiretas.

8.5.6 Constatando-se a situagéo de irregularidade do contratado, sera providenciada
sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua
situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado
uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

8.5.7 Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o
contratante devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia
de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e
necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

8.5.8 Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias
arescisao contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada
ao contratado a ampla defesa.

8.5.9 Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado nao
regularize sua situagao.

8.6 Prazo de pagamento

8.6.1 O pagamento sera efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias uteis contados da
finalizacao da liquidacao da despesa, conforme secéo anterior.

8.6.2 No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado poderao ser
atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de
sua efetiva realizagcdo, mediante aplicacdo do indice do IPCA-E, a titulo de corregcao
monetaria.

8.7 Forma de pagamento

8.7.1 O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco,
agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

8.7.2 Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

8.7.3 Quando do pagamento, sera efetuada a retengao tributaria prevista na legislagao
aplicavel.

8.7.4 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha da proposta,
quando houver, serdo retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os
percentuais estabelecidos na legislacéo vigente.

8.7.5 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n° 123, de 2006, nao sofrera a retengao tributaria quanto aos impostos
e contribuicbes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara
condicionado a apresentagéo de comprovagéao, por meio de documento oficial, de que
faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

8.8 Antecipacao de pagamento

8.8.1 Caso indicado e aprovado no Estudo Técnico Preliminar, a presente contratagao
permitira a antecipacado de pagamento parcial/total, conforme as regras previstas no
presente topico.
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8.8.2 O contratado emitird recibo/nota fiscal/fatura ou documento idéneo
correspondente ao valor da antecipagédo de pagamento permitida pelo Edital, tdo logo
seja assinado o termo de contrato, ou seja, prestada a garantia exigida, para que o
contratante efetue o pagamento antecipado.

8.8.3 O pagamento podera ser pago antecipadamente de forma integral, ou em
parcelas, conforme definido no edital ou no contrato.

8.8.4 Fica o contratado obrigado a devolver, com corregdo monetaria, a integralidade do
valor antecipado na hip6tese de inexecug¢ao do objeto.

8.8.5 No caso de inexecugao parcial, devera haver a devolugdo do valor relativo a
parcela ndo-executada do contrato.

8.8.6 O valor relativo a eventual parcela antecipada e nao executada do contrato sera
atualizado monetariamente pela variagdo acumulada do IPCA-E, ou outro indice que
venha a substitui-lo, desde a data do pagamento da antecipacdo até a data da
devolugéo.

8.8.7 A liquidacdo ocorrerd de acordo com as regras do tépico respectivo deste
instrumento.

8.8.8 O pagamento antecipado sera efetuado no prazo maximo de até 10 (dez) dias,
contados do recebimento do documento acima referido (recibo/nota fiscal/fatura ou
documento idoéneo).

8.8.9 A antecipacgao de pagamento dispensa o ateste ou recebimento prévios do objeto,
0s quais deverao ocorrer apds a regular execugao da parcela contratual a que se refere
o valor antecipado.

8.8.10 O pagamento do valor a ser antecipado ocorrera respeitando eventuais retengoes
tributarias incidentes.

| 9. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR |
9.1 Forma de selegao e critério de julgamento da proposta
9.1.1 O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento licitatério,
com adogao do critério de julgamento:

Menor Precgo

9.1.2 Caso seja juridicamente admissivel e haja enquadramento dentro das exigéncias
da Lei n° 14.133/2021, podera ser realizada contratacdo direta, por dispensa ou
inexigibilidade, conforme definido pelo Departamento de Licitagbes.

9.2 Exigéncias de habilitagao
9.2.1 Para fins de habilitagao, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos, além
de outros eventualmente constantes no Edital:

9.2.1 HABILITAGAO JURIDICA

a) copia do registro comercial, no caso de empresa individual;

b) copia do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por
acdes, acompanhado de documentos de eleicdo de seus administradores;

c) prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

d) copia do decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacdo para
funcionamento expedido pelo érgao competente, quando a atividade assim o exigir.

9.2.2 HABILITAGAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

a) Comprovante de inscrigdo no cadastro de contribuintes estadual e municipal, se
houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto;
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b) Prova de regularidade perante a Fazenda Federal, mediante apresentacdo de
certidao expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive
aqueles relativos a Seguridade Social;

c¢) Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou sede
do licitante;

d) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

e) Prova de regularidade perante a Justica do Trabalho;

f) Certidao negativa de Licitantes Inidéneos.

9.2.3 HABILITAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

a) balangco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais
demonstragdes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais;

b) certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica,
em prazo nao superior a 60 dias da data designada para a apresentacdo do documento;
c) para comprovacao da boa situagao financeira da empresa, serdo apurados indices
minimos aceitaveis, pela aplicagdo da seguinte formula:

LIQUIDEZ GERAL: AC + ARLP =1
PC + PNC

GERENCIA DE CAPITAIS DE TERCEIROS: PL =1
PC + PNC

GRAU ENDIVIDAMENTO: PC + PNC <1

AT

Onde: AC = Ativo Circulante; AD = Ativo Disponivel; ARLP = Ativo Realizavel a Longo
Prazo; AP = Ativo Imobilizado; AT = Ativo Total; PC = Passivo Circulante; PNC = Passivo
Nao Circulante; PL = Patriménio Liquido

a) E vedada a substituigdo do balango por balancete ou balango provisério.

b) Os licitantes que utilizam a escrituragao contabil digital - ECD e que aguardam a
autenticacdo do balango patrimonial pela Junta Comercial poderao apresentar, em
substituicéo ao registro, o protocolo de envio, no Sistema Publico de Escrituragao Digital
- SPED, do balango a Receita Federal do Brasil.

c) As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverao atender a todas as
exigéncias da habilitagéo e ficardo autorizadas a substituir os demonstrativos contabeis
pelo balanco de abertura.

d) Para as empresas cadastradas no Municipio, a documentagao podera ser substituida
pelo seu Certif