MEMORIAL DESCRITIVO DA CONSTRUCAO DE PONTE EM
CONCRETO ARMADO

MEMORIAL DESCRITIVO &
ESPECIFICACOES DE SERVICOS E MATERIAIS

CARACTERISTICAS:

PROPRIETARIA: Prefeitura Municipal de Augusto Pestana/RS

OBRA: Ponte em concreto armado

PROJETO: Ponte com estrutura em concreto armado com 6,00 m de largura e 5,00m de extensao.
LOCAL.: Localidade de Cambara — Augusto Pestana/RS

COORDENADAS: Latitude 28°37'55.73"S e Longitude 53°58'44.88"0

Augusto Pestana, 11 novembro de 2025



CARACTERISTICAS CONCEPTIVAS DA NOVA PONTE

As cabeceiras permanecerdo no local, sendo executado apenas o tabuleiro em concreto armado.
A obra sera executada com a utilizacdo de vigas em concreto armado.
Foram consideradas para elaboracéo dos projetos basicos as seguintes consideragdes:

- Classe TB-240;

- Infraestrutura em concreto fck 30 MPa;.

- Mesoestrutura em concreto fck 30 MPa;

- Superestrutura em concreto fck 30 Mpa.

Trata-se de uma estrutura convencional para pontes em concreto armado. E constituida de 4 vigas
de 5,00 m de comprimento com fck de 30MPa.
A laje do tabuleiro funcionard incorporada a viga como mesa de compressao, por esta razdo a
resisténcia a compressao do concreto devera ser de 30 Mpa.
Os apoios as cortinas de concreto armado ja existentes no local.
A concepcdo arquitetbnica do tabuleiro contemplou 0 que segue, apds a execucdo dos pilares e
vigas in loco:

- As vigas do tabuleiro sdo pré-moldadas parcialmente fora do local, até a cota inferior da
laje do tabuleiro com armadura de espera;

- Sdo colocadas as vigas no local e travadas lateralmente através da viga transversina;

- S&o fixadas as formas das transversinas nas vigas, completada a armadura e concretadas;

- S80 apoiados o0s painéis das lajes nas vigas;

- E completada a armadura superior da laje;

- Concretada a laje com o concreto especificado.



ESPECIFICACOES TECNICAS

4.1. OBJETIVO
Estabelecer os critérios e requisitos para a execu¢do, montagem e materiais a serem utilizados na

construgdo de uma ponte em concreto armado.

4.2. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Planta de Situacdo e Localizacdo

Projeto estrutural

Projeto de sinalizacédo

Desenhos Planta Baixa, Cortes, Detalhes.

A empresa empreiteira da obra devera levar em conta as normas abaixo descritas.
Normas ABNT

NBR-6118 — Projeto e Execucdo de Concreto Armado;

NBR-7188 - Carga mdvel em ponte rodoviaria e passarela de pedestre;
NBR-7480 - Barras e fios de aco destinados a armadura para concreto armado
NBR — 9062- Projeto e Execucdo de Estruturas de Concreto Armado;

4.3. SERVICOS PRELIMINARES

1.1Servicos Técnicos

1.1.1 Engenheiro responsavel

Cabera a empresa ganhadora entregar no departamento de engenharia do municipio o projeto
executivo da obra para ser aprovado pelo fiscal responsavel, neste projeto deve estar descrito todas
as etapas da obra com seus respectivos detalhamentos. O engenheiro da empresa devera
acompanhar todas as etapas da execucao da obra.

1.2 Servicos Iniciais

1.2.1 Barracdo de obra ou container para alojamento/escritério

1.2.2 Barracéo de obra ou container para deposito

A construcgdo dos barracdes sera de inteira responsabilidade do executante, podera ser executado
em obra através barrotes, esteios e fechados por taboas ou chapas de madeira cobertos com telhas
de fibrocimento ou metalicas e com piso cimentado, ou atraves da instalacdo de contéineres que

possuam as mesmas caracteristicas ou melhores que as exigidas por norma.



1.2.3 Entrada provisoria de energia e ou grupo gerador

As instalacGes provisorias de energia elétrica deverdo ser dimensionadas para atenderem todas as
necessidades dos equipamentos que serdo utilizados no andamento das obras e funcionamento do
canteiro e sdo de responsabilidade da contratada.

A instalacdo provisoria de energia elétrica devera atender, na integra, as normas da concessionaria
de energia elétrica local bem como a NR-18.

Caso ndo houver energia nos locais, devera ser usado um grupo gerador

1.2.4 Locacao da obra.

O CONTRATADO procedera a locacéo — planimétrica

1.3 Remogdo e demoli¢Ges

Serdo demolidas as estruturas existentes que estdo sobre o leito do rio.

2.0 Infra-estrutura

Serd utilizada a estrutura existente para o apoio da laje projetada.

3.0 Superestrutura

3.1 Longarinas de concreto armado

A contratada devera executar a concretagem no canteiro de obra.

4.0 Laje de capeamento em concreto armado.

A contratada devera executar a concretagem da parte superior da laje quando as ferragens da malha
e as formas laterais estiverem corretamente prontas e travadas

Para a concretagem da laje de capeamento sera utilizado concreto com Fck minimo de 30 Mpa.
4.1 Vigas transversinas de concreto armado

A contratada devera executar a concretagem das vigas transversinas quando as longarinas ja
estiverem instaladas e as ferragem e as formas estiverem corretamente prontas e travadas

Para a concretagem das vigas transversinas sera utilizado concreto com Fck minimo de 30 Mpa.
4.2 Guarda-rodas em concreto armado

A contratada devera executar a concretagem dos guarda rodas quando a laje ja estiver concretada
e as ferragens e as formas estiverem corretamente prontas e travadas

Para a concretagem dos guarda rodas serd utilizado concreto com Fck minimo de 30 Mpa.

5.0) Aterros

Apos a cura dos concretos deverdo ser executados os aterros com material escolhido, em camadas
sucessivas de até 30cm, devidamente compactados e nas laterais dos aterros serdo executados

enrrocamento de pedras para protecdo dos taludes.



ACEITACAO DA OBRA

Para a entrega final da obra os trabalhos deverao totalmente concluidos de acordo com os projetos
e suas respectivas especificacdes técnicas, sendo que o local devera ser entregue completamente
limpo, livre de entulhos e sobras de materiais provenientes da execugédo da obra e suas instalagdes.
Quando as obras ficarem inteiramente concluidas, de perfeito acordo com o projeto e suas
especificacOes técnicas e satisfeitas todas as exigéncias deste material, sera efetuada uma vistoria
conjunta (EXECUTORA E FISCALIZACAO) para o recebimento da obra.

Augusto Pestana, 11 de novembro de 2025.

Responsavel técnico



