
 

 

 

 

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO DA CONSTRUÇÃO DE PONTE EM 

CONCRETO ARMADO  

 

 

 

 

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO & 

ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS E MATERIAIS 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS: 

 

PROPRIETÁRIA: Prefeitura Municipal de Augusto Pestana/RS 

OBRA: Ponte em concreto armado  

PROJETO: Ponte com estrutura em concreto armado com 6,00 m de largura e 5,00m de extensão. 

LOCAL: Localidade de Cambara – Augusto Pestana/RS 

COORDENADAS: Latitude 28°37'55.73"S e Longitude 53°58'44.88"O 

 

 

Augusto Pestana, 11 novembro de 2025 

 

 



CARACTERÍSTICAS CONCEPTIVAS DA NOVA PONTE 

 

As cabeceiras permanecerão no local, sendo executado apenas o tabuleiro em concreto armado. 

A obra será executada com a utilização de vigas em concreto armado. 

Foram consideradas para elaboração dos projetos básicos as seguintes considerações: 

- Classe TB-240; 

- Infraestrutura em concreto fck 30 MPa;. 

- Mesoestrutura em concreto fck 30 MPa; 

- Superestrutura em concreto fck 30 Mpa. 

 

Trata-se de uma estrutura convencional para pontes em concreto armado. É constituída de 4 vigas 

de 5,00 m de comprimento com fck de 30MPa. 

A laje do tabuleiro funcionará incorporada à viga como mesa de compressão, por esta razão a 

resistência à compressão do concreto deverá ser de 30 Mpa. 

Os apoios as cortinas de concreto armado já existentes no local. 

A concepção arquitetônica do tabuleiro contemplou o que segue, após a execução dos pilares e 

vigas in loco: 

- As vigas do tabuleiro são pré-moldadas parcialmente fora do local, até a cota inferior da 

laje do tabuleiro com armadura de espera; 

- São colocadas as vigas no local e travadas lateralmente através da viga transversina; 

- São fixadas as formas das transversinas nas vigas, completada a armadura e concretadas; 

- São apoiados os painéis das lajes nas vigas; 

- É completada a armadura superior da laje; 

- Concretada a laje com o concreto especificado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

 

4.1. OBJETIVO 

Estabelecer os critérios e requisitos para a execução, montagem e materiais a serem utilizados na 

construção de uma ponte em concreto armado. 

 

4.2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

Planta de Situação e Localização 

Projeto estrutural 

Projeto de sinalização 

Desenhos Planta Baixa, Cortes, Detalhes. 

A empresa empreiteira da obra deverá levar em conta as normas abaixo descritas. 

Normas ABNT 

NBR-6118 – Projeto e Execução de Concreto Armado; 

NBR-7188 - Carga móvel em ponte rodoviária e passarela de pedestre; 

NBR-7480 - Barras e fios de aço destinados à armadura para concreto armado 

NBR – 9062– Projeto e Execução de Estruturas de Concreto Armado; 

 

4.3. SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1Serviços Técnicos 

1.1.1 Engenheiro responsável 

Caberá a empresa ganhadora entregar no departamento de engenharia do município o projeto 

executivo da obra para ser aprovado pelo fiscal responsável, neste projeto deve estar descrito todas 

as etapas da obra com seus respectivos detalhamentos. O engenheiro da empresa deverá 

acompanhar todas as etapas da execução da obra. 

1.2 Serviços Iniciais 

1.2.1 Barracão de obra ou container para alojamento/escritório  

1.2.2 Barracão de obra ou container para depósito  

A construção dos barracões será de inteira responsabilidade do executante, poderá ser executado 

em obra através barrotes, esteios e fechados por taboas ou chapas de madeira cobertos com telhas 

de fibrocimento ou metálicas e com piso cimentado, ou através da instalação de contêineres que 

possuam as mesmas características ou melhores que as exigidas por norma. 



1.2.3 Entrada provisória de energia e ou grupo gerador 

As instalações provisórias de energia elétrica deverão ser dimensionadas para atenderem todas as 

necessidades dos equipamentos que serão utilizados no andamento das obras e funcionamento do 

canteiro e são de responsabilidade da contratada. 

A instalação provisória de energia elétrica deverá atender, na íntegra, as normas da concessionária 

de energia elétrica local bem como a NR-18. 

Caso não houver energia nos locais, deverá ser usado um grupo gerador 

1.2.4 Locação da obra. 

O CONTRATADO procederá a locação – planimétrica  

1.3 Remoção e demolições 

Serão demolidas as estruturas existentes que estão sobre o leito do rio. 

2.0 Infra-estrutura 

Será utilizada a estrutura existente para o apoio da laje projetada. 

3.0 Superestrutura 

3.1 Longarinas de concreto armado  

A contratada deverá executar a concretagem no canteiro de obra. 

4.0 Laje de capeamento em concreto armado. 

A contratada deverá executar a concretagem da parte superior da laje quando as ferragens da malha 

e as formas laterais estiverem corretamente prontas e travadas 

Para a concretagem da laje de capeamento será utilizado concreto com Fck mínimo de 30 Mpa. 

4.1 Vigas transversinas de concreto armado 

A contratada deverá executar a concretagem das vigas transversinas quando as longarinas já 

estiverem instaladas e as ferragem e as formas estiverem corretamente prontas e travadas 

Para a concretagem das vigas transversinas será utilizado concreto com Fck mínimo de 30 Mpa. 

4.2 Guarda-rodas em concreto armado 

A contratada deverá executar a concretagem dos guarda rodas quando a laje já estiver concretada 

e as ferragens e as formas estiverem corretamente prontas e travadas 

Para a concretagem dos guarda rodas será utilizado concreto com Fck mínimo de 30 Mpa. 

5.0) Aterros 

Após a cura dos concretos deverão ser executados os aterros com material escolhido, em camadas 

sucessivas de até 30cm, devidamente compactados e nas laterais dos aterros serão executados 

enrrocamento de pedras para proteção dos taludes. 

 



ACEITAÇÃO DA OBRA 

Para a entrega final da obra os trabalhos deverão totalmente concluídos de acordo com os projetos 

e suas respectivas especificações técnicas, sendo que o local deverá ser entregue completamente 

limpo, livre de entulhos e sobras de materiais provenientes da execução da obra e suas instalações. 

Quando as obras ficarem inteiramente concluídas, de perfeito acordo com o projeto e suas 

especificações técnicas e satisfeitas todas as exigências deste material, será efetuada uma vistoria 

conjunta (EXECUTORA E FISCALIZAÇÂO) para o recebimento da obra. 

Augusto Pestana, 11 de novembro de 2025. 

 

 

 

_____________________________ 

Responsável técnico 


