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PREFEITURA MUNINCIPAL

Obra
PREFEITURA MUNICIPAL -LOCALIDADE DE CAMBARA

Orcamento Sintético

Descricao

ADMINISTRAGAO DE OBRA
ADMINISTRAGAO DE OBRA

SINALIZAGAO DE SEGURANGA DA OBRA - OBRA RODOVIARIA

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO,
PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

Transporte com caminhdo carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto
de 45 t.m - rodovia pavimentada

SERVICOS INICIAIS

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA DE
SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O
POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE
9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO C-17

PONTE EM CONCRETO ARMADO
Remocao da estrutura existente

DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M® - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M*/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

Transporte com caminh&o basculante de 10 m® - rodovia em leito natural

LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAGOES. AF_03/2024

PREFEITURA MUNICIPAL

Bancos

SINAPI - 08/2025 - Rio

Grande do Sul

SICRO3 - 07/2025 - Rio

Grande do Sul

Und

tkm

UN

UN

m3

m3

tkm

M

Quant.

87,5

22,5

735

30

B.D.I.
24,03%

Valor Unit

3.891,90

90,72

1.023,00

1,34

462,32

1.979,53

1.380,79

132,59

7,58

1,27

79,78

Valor Unit com BDI

18.770,63

4.827,12

112,52

1.268,82

1,66

5.888,03

573,41

2.455,21

1.712,59

46.377,79
6.800,70

164,45

9,40

1,57

98,95

Encargos Sociais
Nao Desonerado:
Horista: 112,88%
Mensalista: 69,79%

Total

18.770,63
14.481,36

337,56

3.806,46

145,25

5.888,03

1.720,23

2.455,21

1.712,59

46.377,79
6.800,70

2.466,75

211,50

1.153,95

2.968,50

Peso (%)
26,37 %
20,34 %

0,47 %
5,35 %

0,20 %

8,27 %

2,42 %

3,45 %

2,41 %

65,15 %
9,55 %

3,47 %

0,30 %

1,62 %

4,17 %
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Obra Bancos B.D.l.
PREFEITURA MUNICIPAL -LOCALIDADE DE CAMBARA SINAPI - 08/2025 - Rio 24,03%
Grande do Sul
SICRO3 - 07/2025 - Rio
Grande do Sul

Orcamento Sintético

Descricao Und Quant. Valor Unit
Vigas 1
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO KG 137 21,68

EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGAO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0

MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 61 11,74
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 112 9,54
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022

Transporte com caminhdo carroceria com capacidade de 11,5t e com tkm 10,85 1,34
guindauto com capacidade de elevacéo de 11,9 t - rodovia pavimentada

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM m? 14,4 294,92
PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA,
1 UTILIZAGAO. AF_09/2020

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM M3 6,08 565,76
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO

(NBR 8953)

LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE m? 6,08 45,95
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

Transporte com caminh&o betoneira - rodovia pavimentada tkm 525,31 0,80
Tabuleiro com Laje Macica 1

ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 304 12,64

ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 63 11,26
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Transporte com caminhdo carroceria com capacidade de 11,5t e com tkm 12,845 1,34
guindauto com capacidade de elevacéo de 11,9 t - rodovia pavimentada

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO m? 29,75 123,44
DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2

UTILIZAGOES. AF_09/2020

ESCORAMENTO DE FORMAS DE LAJE EM MADEIRA NAO APARELHADA, m? 5,09 24,57
PE-DIREITO DUPLO, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2020

PREFEITURA MUNICIPAL

Valor Unit com BDI

16.313,85

26,88

14,56

11,83

1,66

365,78

701,71

56,99
0,99

16.655,40

15,67

13,96

1,66

153,10

30,47

Encargos Sociais
Nao Desonerado:
Horista: 112,88%
Mensalista: 69,79%

Total

16.313,85

3.682,56

888,16

1.324,96

18,01

5.267,23

4.266,39

346,49
520,05

16.655,40

4.763,68

879,48

21,32

4.554,72

155,09

Peso (%)

22,92 %

5,17 %

1,25 %

1,86 %

0,03 %

7,40 %

5,99 %

0,49 %
0,73 %
23,40 %

6,69 %

1,24 %

0,03 %

6,40 %

0,22 %
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Obra Bancos B.D.l.
PREFEITURA MUNICIPAL -LOCALIDADE DE CAMBARA SINAPI - 08/2025 - Rio 24,03%
Grande do Sul
SICRO3 - 07/2025 - Rio
Grande do Sul

Orcamento Sintético

Descricao Und Quant. Valor Unit
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM m? 7,44 565,76
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO

(NBR 8953)

LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE m? 7,44 45,95
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

Transporte com caminh&o betoneira - rodovia pavimentada tkm 642,82 0,80
Acabamentos 1

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 m? 30 2,23
Suporte para placa de sinalizagdo em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - un 20 128,66
fornecimento e implantagédo

Placa em aco - pelicula | + | - fornecimento e implantagao m? 5,58 477,92
Caiagdo manual com fixador de cal m? 6 3,50
DESMOBILIZAGAO 1

Transporte com caminhdo carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto tkm 87,5 1,34

de 45 t.m - rodovia pavimentada

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

Engenheiro Civil/ Responsavel Técnico

Prefeitura Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL

Valor Unit com BDI

701,71

56,99
0,99
6.607,84
2,76
159,57
592,76
434
145,25

1,66

Encargos Sociais
Nao Desonerado:
Horista: 112,88%
Mensalista: 69,79%

Total

5.220,72

424,00
636,39

6.607,84
82,80
3.191,40
3.307,60
26,04
145,25

145,25

Peso (%)

7,33 %

0,60 %
0,89 %
9,28 %
0,12 %
4,48 %
4,65%
0,04 %
0,20 %

0,20 %

57.400,27
13.781,43
71.181,70



