# MUNICÍPIO DE AUGUSTO PESTANA

## SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

**OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PONTE**

**ENDEREÇO: LOCALIDADE DE SEDE VELHA**

## DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE - DMT

| ITEM | DESCRIÇÃO | ORIGEM | DESTINO | DISTÂNCIA | REVESTIMENTO | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EQUIPAMENTOS | IJUÍ | OBRA | **16,00 km** | RODOVIA PAVIMENTADA | DISTÂNCIA MÉDIA |
| 2 | CONCRETO | FORNECEDOR IJUÍ | OBRA | **17,00 km** | RODOVIA PAVIMENTADA | DISTÂNCIA MÉDIA |
| 3 | SOLO | OBRA | BOTA-FORA | **1,00 km** | RODOVIA REVESTIMENTO PRIMÁRIO | BOTA-FORA |

**SEGUINDO A ORIENTAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO (TCE), É NECESSÁRIO AFERIR TODOS OS SERVIÇOS QUE INCLUAM TRANSPORTE DE MATERIAIS COM BASE NAS DISTÂNCIAS REAIS DE TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DA OBRA. PORTANTO, CASO A DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE (DMT) FORNECIDA PELA EMPRESA CONTRATADA SEJA MENOR DO QUE A ESPECIFICADA NA PLANILHA, SERÁ REALIZADA A SUPRESSÃO DO QUANTITATIVO CORRESPONDENTE.**

**Augusto Pestana, 24 de novembro de 2025**

PREFEITO MUNICIPAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO