
 PREFEITURA MUNINCIPAL 

Obra
PREFEITURA MUNICIPAL - SEDE VELHA

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1   ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 1 18.691,78 18.691,78 26,79 %

 1.1  00000001 Próprio ADMINISTRAÇÃO DE OBRA MÊS 3 3.891,90 4.827,12 14.481,36 20,76 %

Local Descrição Quantidade

Conforme Cronograma da Obra (mês) 3,0000000

 1.2  00000012 Próprio SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA DA OBRA - OBRA RODOVIÁRIA MÊS 3 90,72 112,52 337,56 0,48 %

Local Descrição Quantidade

Conforme Cronograma da Obra 3,0000000

 1.3  00010775 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, 
PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 3 1.023,00 1.268,82 3.806,46 5,46 %

Local Descrição Quantidade

Conforme Cronograma da Obra (mês) 3,0000000

 1.4  5915014 SICRO3 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 
45 t.m - rodovia pavimentada

tkm 40 1,34 1,66 66,40 0,10 %

Local Descrição Quantidade

Peso x DMT 40,0000000

 2   SERVIÇOS INICIAIS 1 5.888,03 5.888,03 8,44 %

 2.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 3 462,32 573,41 1.720,23 2,47 %

Local Descrição Quantidade

Largrua x Altura 3,0000000

 2.2  101505 SINAPI ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE 
SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 
POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

UN 1 1.979,53 2.455,21 2.455,21 3,52 %
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Orçamento Sintético

Local Descrição Quantidade

Mobilizações - Canteiro de Obras 1,0000000

 2.3  00005059 SINAPI POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 
9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO C-17

UN 1 1.380,79 1.712,59 1.712,59 2,45 %

Local Descrição Quantidade

Mobilizações - Canteiro de Obras 1,0000000

 3   PONTE EM CONCRETO ARMADO 1 45.119,64 45.119,64 64,67 %

 3.1   Remoção da estrutura existente 1 6.174,27 6.174,27 8,85 %

 3.1.1  104790 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA 
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 15 132,59 164,45 2.466,75 3,54 %

Local Descrição Quantidade

Demolição da estrutura existente (extensão x largura x espessura) 15,0000000

 3.1.2  100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 22,5 7,58 9,40 211,50 0,30 %

Local Descrição Quantidade

Carga de material demolido + Empolamento (50%) 22,5000000

Coef. de arredondamento 0,0000000

 3.1.3  5914359 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural tkm 336 1,27 1,57 527,52 0,76 %

Local Descrição Quantidade

(Carga de material demolido + Empolamento (50%)) x DMT (1km) 336,0000000

Coef. de arredondamento 0,0000000

 3.1.4  105009 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 30 79,78 98,95 2.968,50 4,25 %
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Local Descrição Quantidade

2 x ((Largura + 2 m) + (Comprimento + 2 m)) 30,0000000

 3.2   Vigas 1 16.029,59 16.029,59 22,98 %

 3.2.1  104111 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 137 21,68 26,88 3.682,56 5,28 %

Local Descrição Quantidade

VIGAS 137,0000000

 3.2.2  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 61 11,74 14,56 888,16 1,27 %

Local Descrição Quantidade

VIGAS 61,0000000

 3.2.3  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 112 9,54 11,83 1.324,96 1,90 %

Local Descrição Quantidade

VIGAS 112,0000000

 3.2.4  5915014 SICRO3 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11,5 t e com guindauto 
com capacidade de elevação de 11,9 t - rodovia pavimentada

tkm 4,96 1,34 1,66 8,23 0,01 %

Local Descrição Quantidade

Transporte Aço: 5,00 mm x DMT 2,1920000

Transporte Aço: 10,00 mm x DMT 0,9760000

Transporte Aço: 16,00 mm x DMT 1,7920000

Fator de Arredondamento 0,0000000

 3.2.5  92446 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 
PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 
1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020

m² 14,4 294,92 365,78 5.267,23 7,55 %

Local Descrição Quantidade

i.3.2.1  /  1000  *  16

i.3.2.2  /  1000  *  16

i.3.2.3  /  1000  *  16

0,00
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Orçamento Sintético

FORMAS PARA LAJE 14,4000000

 3.2.6  00034494 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 
(NBR 8953)

M³ 6,08 565,76 701,71 4.266,39 6,12 %

Local Descrição Quantidade

Projeto Estrutural: Resumo de Materiais 6,0800000

 3.2.7  103673 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 6,08 45,95 56,99 346,49 0,50 %

Local Descrição Quantidade

Quantidade de Concreto 6,0800000

 3.2.8  5914569 SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 248,06 0,80 0,99 245,57 0,35 %

Local Descrição Quantidade

Transporte do Concreto: Quantidade x Peso Especifico x DMT (Considerando  
usinas mais próxima)

248,0640000

Fator de Arredondamento -0,0040000

 3.3   Tabuleiro com Laje Maciça 1 16.307,94 16.307,94 23,38 %

 3.3.1  92770 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 304 12,64 15,67 4.763,68 6,83 %

Local Descrição Quantidade

LAJE 304,0000000

 3.3.2  92771 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 63 11,26 13,96 879,48 1,26 %

Local Descrição Quantidade

LAJE 63,0000000

 3.3.3  5915014 SICRO3 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11,5 t e com guindauto 
com capacidade de elevação de 11,9 t - rodovia pavimentada

tkm 5,872 1,34 1,66 9,74 0,01 %

Local Descrição Quantidade
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Orçamento Sintético

Transporte Aço: 8 mm x DMT 4,8640000

Transporte Aço: 10,00 mm x DMT 1,0080000

 3.3.4  92508 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 
DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 29,75 123,44 153,10 4.554,72 6,53 %

Local Descrição Quantidade

Projeto Estrutural: Resumo de Materiais 29,7500000

 3.3.5  101793 SINAPI ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-
DIREITO DUPLO, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m³ 5,09 24,57 30,47 155,09 0,22 %

Local Descrição Quantidade

Altura Média x Área da Escora (D=15,00 cm) x 1 Escora a cada 0,5 m² 5,0868000

Fator de Arredondamento 0,0032000

 3.3.6  00034494 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 
(NBR 8953)

m³ 7,44 565,76 701,71 5.220,72 7,48 %

Local Descrição Quantidade

Projeto Estrutural: Resumo de Materiais 7,4400000

 3.3.7  103673 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 7,44 45,95 56,99 424,00 0,61 %

Local Descrição Quantidade

Quantidade de Concreto 7,4400000

 3.3.8  5914569 SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 303,55 0,80 0,99 300,51 0,43 %

Local Descrição Quantidade

Transporte do Concreto: Quantidade x Peso Especifico x DMT (Considerando a 
usinasmais próxima)

303,5520000

Fator de Arredondamento -0,0020000

i.3.3.6  *  2,4  *  17

0,002
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Orçamento Sintético

 3.4   Acabamentos 1 6.607,84 6.607,84 9,47 %

 3.4.1  99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 30 2,23 2,76 82,80 0,12 %

Local Descrição Quantidade

Área da Ponte (Tabuleiro) 30,0000000

 3.4.2  5216111 SICRO3 Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - 
fornecimento e implantação

un 20 128,66 159,57 3.191,40 4,57 %

Local Descrição Quantidade

Suporte para placas de sinalização conforme projeto de sinaliação 20,0000000

 3.4.3  5213570 SICRO3 Placa em aço - película I + I - fornecimento e implantação m² 5,58 477,92 592,76 3.307,60 4,74 %

Local Descrição Quantidade

Placas de sinalização conforme projeto de sinaliação 5,5800000

 3.4.4  4915723 SICRO3 Caiação manual com fixador de cal m² 6 3,50 4,34 26,04 0,04 %

Local Descrição Quantidade

Pintura nas borda (extensão x largura x dois lados) 6,0000000

20

Fórmula

5,58
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 4   DESMOBILIZAÇÃO 1 66,40 66,40 0,10 %

 4.1  5915014 SICRO3 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 
45 t.m - rodovia pavimentada

tkm 40 1,34 1,66 66,40 0,10 %

Local Descrição Quantidade

Transorte do container Peso x DMT 40,0000000

Total Geral 69.765,85

_______________________________________________________________

Engenheiro Civil/ Responsável Técnico

_______________________________________________________________
Prefeitura Municipal 

Fórmula

2,5  *  16

Total sem BDI 56.255,79
Total do BDI 13.510,06
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