
Proponente: FOCO ARQUITETURA LTDA.

Preço Base: SINAPI - MARÇO - 2025 - Sem Desoneração

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. PR. UNIT.(R$) VALOR (R$)

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.210,41

1.1 99059 SINAPI
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTELATADAS A CADA 2,00 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024
m 20,14            60,10               1.210,41

1.210,41

2.0 MOVIMENTO DE TERRA 688,62

2.1 96523 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
m³ 2,00              99,82               199,64

2.2 96526 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
m³ 2,00              214,84             429,68

2.3 93382 SINAPI
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023
m³ 2,00              29,65               59,30

688,62

3.0 SUPERESTRUTURA 19.048,59

FÔRMAS

3.1 92265 SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
m² 27,20            132,35             3.599,92

3.2 92263 SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
m² 20,50            175,13             3.590,17

3.3 96529 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024
m²               4,60 256,77             1.181,14

ARMAÇÃO 

3.4 92759 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
kg 62,80            14,69               922,53

3.5 92762 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
kg 77,72            11,73               911,66

3.6 92761 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
kg 68,24            13,13               895,99

3.7 92760 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
kg 0,40              13,92               5,57

3.8 92763 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
kg 65,18            9,86                 642,67

3.9 92764 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
kg 24,00            9,55                 229,20

3.10 104918 SINAPI
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
kg 33,60            15,11               507,70

CONCRETAGEM 

3.11 103674 SINAPI

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS 

COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_02/2022_PS

m³ 2,40              715,76             1.717,82

3.12 103669 SINAPI
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
m³ 0,90              1.001,58          901,42

3.13 96558 SINAPI
CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
m³ 0,90              803,96             723,56

LAJE

3.14 101963 SINAPI

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM 

CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE 

(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020

m² 16,16            199,21             3.219,23

19.048,59

4.0 DEMOLIÇÃO 13.207,21

4.1 97622 SINAPI Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento m³ 7,15              61,00 436,15

4.2 97645 SINAPI Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento m² 4,32              26,32 113,70

4.3 100981 SINAPI Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante, 6 m³ m³ 10,00            10,44 104,40

4.4 97631 SINAPI Demolição de argamassas de forma manual m² 211,05          12,23 2.581,14

4.5 97633 SINAPI Demolição de piso vinílico, de forma manual, sem reaproveitamento m² 227,09          24,42 5.545,54

4.5 97633 SINAPI Demolição de piso cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento m² 77,92            24,42 1.902,81

4.6 97631 SINAPI Demolição de argamassas com pintura epóxi de forma manual m² 201,42          12,23 2.463,37

4.7 97660 SINAPI Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual un 12,00            0,72 8,64

4.8 97640 SINAPI Remoção de forro de PVC m² 23,08            2,23 51,47

13.207,21

5.0 SISTEMA DE VEDAÇÃO 8.797,68

5.1 103324 SINAPI
Alvenaria de tijolo cerâmico (14x19x24)cm, e= 0,14m, com argamassa (traço 1:2:8 - 

cimento/cal/areia), junta de 2,0cm.
m² 34,70            76,85               2.666,70

5.2 93187 SINAPI Verga moldada in loco em concreto m 5,00              73,67 368,35

5.3 93197 SINAPI Contraverga moldada in loco em concreto m 5,00              55,84 279,20

 BDI= 24,77 

Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE CUIDADOS PROLONGADOS (UCP) DO HOSPITAL MUNICIPAL DE 

CAMPINAS DO SUL
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5.4 93184 SINAPI Verga pre-moldada para portas com até 1,5m de vão m 0,90              27,75 24,98

5.5 102181 SINAPI Instalação de vidro temperado, espessura 10mm, encaixado em perfil U m² 13,50            404,33 5.458,46

8.797,68

6.0 ESQUADRIAS 15.810,35

PORTAS DE MADEIRA

6.1 91314 SINAPI
Porta de abrir em madeira para pintura 0,80x2,10m, espessura 3,5cm, incluso 

dobradiças, batentes e fechadura
un 3,00              1067,35 3.202,05

6.2 91315 SINAPI
Porta de abrir em madeira para pintura 0,90x2,10m, espessura 3,5cm, incluso 

dobradiças, batentes e fechadura
un 7,00              1158,04 8.106,28

PORTAS DE VIDRO

6.3 102182 SINAPI Porta pivotante de vidro temperado, 90x210cm, espessura de 10mm, inclusive acessórios un 2,00              842,57 1.685,14

JANELAS EM ALUMÍNIO

6.4 94570 SINAPI Janela de alumínio de correr, duas folhas, vidro canelado 4mm, padronizada m² 6,00              469,48             2.816,88

15.810,35

7.0 COBERTURA 2.112,94

7.1 92543 SINAPI
Trama de madeira composta por terças para telhados ate duas águas para telha 

ondulada metálica
m² 24,12            19,33               466,24

7.2 94207 SINAPI Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e= 6mm m² 24,12            45,41               1.095,29

7.3 94227 SINAPI Calha em chapa de aço galvanizado, desenvolvimento de 33cm m 5,20              72,70               378,04

7.4 100327 SINAPI Rufo externo em chapa de aço galvanizado m 2,60              66,68               173,37

2.112,94

8.0 IMPERMEABILIZAÇÃO 8.474,00

8.1 98555 SINAPI Impermeabilização de piso com argamassa polimérica/ membrana acrílica, 3 demãos m² 227,09          32,91               7.473,53

8.2 98555 SINAPI
Impermeabilização de parece, 15cm de altura, com argamassa polimérica/ membrana 

acrílica, 3 demãos
m² 30,40            32,91               1.000,46

8.474,00

9.0 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 27.510,39

9.1 87879 SINAPI Chapisco aplicado em alvenaria, com argamassa traço - 1:3 (cimento /areia) m² 93,61            4,74                 443,71

9.2 87792 SINAPI Emboço de parede, com argamassa traço - 1:2:8 (cimento/cal/areia), espessura 2,5 cm m² 93,61            41,64               3.897,92

9.3 87543 SINAPI
Reboco de parede, de argamassa industrializada, preparo mecânico, espessura 2,0 cm 

(massa única)
m² 93,61            25,37               2.374,89

9.4 87543 SINAPI
Fechamento de rasgos,com reboco, argamassa  - 1:2:6 (cimento / cal / areia), espessura 

2,0 cm (massa única)
m² 10,00            25,37               253,70

9.5 87269 SINAPI Revestimento cerâmico para paredes internas m² 201,42          67,61               13.618,01

9.6 96486 SINAPI
Forro em réguas de PVC, para ambientes comerciais, inclusive estrutura bidirecional 

para fixação
m² 74,32            93,14               6.922,16

27.510,39

10.0 SISTEMAS DE PISOS INTERNOS 26.511,45

10.1 96620 SINAPI Contrapiso em argamassa com espessura de 6 cm m³ 0,96              758,98             728,62

10.2 87256 SINAPI
Piso cerâmico esmaltado PEI V - 60 x 60 cm,  aplicado com argamassa industrializada - 

incluso rejunte 
m² 77,92            78,65               6.128,41

10.3 COMPOSIÇÃO
Piso vinílico semi-flexível em placas, espessura 3,2mm, com rodapé 10cm, padrão 

existente
m² 227,09          28,45               6.460,71

10.4 87399 SINAPI Argamassa niveladora para piso vinílico, de forma manual, 1mm de espessura m³ 2,27              2.232,00          5.066,64

10.5 COMPOSIÇÃO Rodapé em poliestireno, altura 10 cm m 202,67          40,10               8.127,07

26.511,45

11.0 PINTURA 13.879,78

11.1 88489 SINAPI Pintura em latex acrílico, 02 demãos sobre paredes internas e externas m² 692,85          13,65               9.457,40

11.2 88488 SINAPI Pintura em latex acrílico, 02 demãos sobre teto m² 227,09          16,05               3.644,79

11.3 102209 SINAPI Pintura em esmalte sintético, 02 demãos em portas de madeiras m² 71,40            9,00                 642,60

11.4 88485 SINAPI Aplicação de fundo selador em paredes m² 34,70            3,89                 134,98

13.879,78

12.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 6.584,70

12.1 94495 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
un 15,00            77,34               1.160,10

12.2 103049 SINAPI
REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 25 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
un 8,00              25,34               202,72

12.3 89356 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
m 90,00            25,23               2.270,70

12.4 96636 SINAPI
TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
m 36,00            44,30               1.594,80

12.5 89362 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
un 58,00            10,14               588,12

12.6 96637 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
un 20,00            16,33               326,60
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12.7 89395 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
un 8,00              14,00               112,00

12.8 96642 SINAPI
TÊ NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
un 4,00              21,52               86,08

12.9 96639 SINAPI
LUVA, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
un 4,00              11,32               45,28

12.10 86885 SINAPI
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
un 15,00            13,22               198,30

6.584,70

13.0 INSTALAÇÃO SANITÁRIA 3.893,95

13.1 89707 SINAPI

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E 

INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

un 4,00              49,54               198,16

13.2 89714 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

m 12,00            40,32               483,84

13.3 89712 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

m 60,00            28,96               1.737,60

13.4 89746 SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

un 12,00            29,38               352,56

13.5 89732 SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

un 36,00            16,22               583,92

13.6 104345 SINAPI

JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

un 8,00              44,44               355,52

13.7 20043 SINAPI REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 100 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL un 4,00              9,48                 37,92

13.8 86883 SINAPI
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020
un 11,00            13,13               144,43

3.893,95

14.0 LOUÇAS E METAIS 20.203,67

14.1 86888 SINAPI Bacia sanitária convencional com caixa acoplada completa - fornecimento e instalação un 8,00              523,20             4.185,60

14.2 86939 SINAPI
Lavatório louça branca com coluna, incluso sifão tipo garrafa, válvula e engate flexível em 

metal cromado, com torneira cromada de mesa - forneceimento e instalação 
un 8,00              484,47             3.875,76

14.4 89709 SINAPI Ralo sifonado, PVC, 100x40 mm un 8,00              21,14               169,12

14.5 95544 SINAPI Papeleira de parede em metal cromado un 8,00              93,54               748,32

14.6 95545 SINAPI Saboneteira de parede em metal cromado un 7,00              91,48               640,36

14.7 100860 SINAPI Chuveiro elétrico, tipo ducha un 7,00              104,37             730,59

14.8 100866 SINAPI Barra de apoio em aço inox polido, 60cm un 24,00            410,58             9.853,92

20.203,67

15.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS 520,90

15.1 89848 SINAPI Tubo de PVC Série Normal 100mm, fornecimento e instalação, inclusive conexões m 10,00            29,38               293,80

15.2 89529 SINAPI Joelho  90º, PVC, água pluvial, Ø 100 mm un 6,00              37,85               227,10

520,90

16.0 INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO 3.005,26

16.1 MERCADO Painel de LED 25W/220V de sobrepor un 35,00 42,00 1470,00

16.2 97598 SINAPI Sensor de presença bivolt sem fotocélula para instalação no teto popt. 1000W un 2,00 68,12 136,24

16.3 91953 SINAPI Módulo interruptor simples 10A/250V conjunto montado (módulo, placa e suporte) un 42,00 33,31 1399,02

3.005,26

17.0 INSTALAÇÃO DE TOMADAS 1.564,80

17.1 91996 SINAPI Módulo tomada universal 2P+T/10A/250V conjunto montado (módulo, placa e suporte) un 40,00 39,12 1564,80

1.564,80

18.0 INSTALAÇÃO DE TI 541,60

18.1 98307 SINAPI Módulo tomada RJ45 conjunto motado (módulo, placa e suporte) un 10,00 54,16 541,60

541,60

19.0 SERVIÇOS FINAIS 364,76

19.1 99803 SINAPI Limpeza de piso cerâmico m² 74,88            2,25                 168,48

19.2 99806 SINAPI Limpeza de revestimento cerâmico em parede m² 211,05          0,93                 196,28

364,76

173.931,04              
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217.013,76              Custo TOTAL Serviços com SINAPI e Orçamentos com BDI 24,77% incluso

Planilha Orçamentária - UCP - MAIO 2025 4/4


		2025-05-14T14:34:01-0300




