

ATA PARCIAL

Prefeitura Municipal de Erechim
Comissão Permanente de Contratação
Registro de Preços Eletrônico - 210/2025

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
10/03/2026 16:06	10/03/2026 18:00	20/03/2026 23:59	25/03/2026 08:29	25/03/2026 08:30

Alterações de Prazos / Republicações

Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão	Alterado em	Alterado Por
11/11/2025 08:29	27/11/2025 23:59	02/12/2025 08:29	02/12/2025 08:30	10/03/2026 15:42	ELTON LUIS URBANSKI

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
13/03/2026 - 14:05:10	Esclarecimentos	13/03/2026 - 15:31:42
Dúvida: Prezados, boa tarde. Solicitamos esclarecimentos quanto a qual o valor estimado do objeto, ou se é sigiloso, visto que não identificamos nos documentos. Desde já agradecemos.		
Resposta: Orçamento sigiloso.		
26/11/2025 - 14:59:48	Esclarecimento	26/11/2025 - 15:11:10
Dúvida: Olá, boa tarde. Não localizamos no edital a extensão ou área do objeto? Poderiam esclarecer? O valor é sigiloso?		
Obrigada.		
Resposta: Edital será Suspenso, Retificado e Republicado.		
26/11/2025 - 10:16:56	Pedido de Esclarecimento	26/11/2025 - 11:01:46
Dúvida: Bom dia, referente à quantidade, não foi possível achar dentro dos anexos. Sendo assim como já houve um pedido de esclarecimento de outro licitante, são quantos km a serem executados os serviços para a pavimentação asfáltica?		
Resposta: Edital será Suspenso, Retificado e Republicado.		
19/11/2025 - 07:38:31	Qual a quantidade prevista de contratação em km?	19/11/2025 - 16:25:46
Dúvida: Qual a quantidade estimada em km para a ATA de Registro de Preço?		
Resposta: Edital será Suspenso, Retificado e Republicado.		
10/11/2025 - 18:57:40	Proposta	11/11/2025 - 13:16:39
Dúvida: Qual será a unidade a ser adotada para apresentação da proposta, será por quilômetro, m², metro linear.... O anexo I não deixa claro.		
Resposta: A unidade será em km linear de projeto.		

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Observações
--------	---------	---------------	------	---------	-------------



0001	ELABORAÇÃO PROJETO FINAL DE ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO FINAL DE ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE ERECHIM, CONTEMPLANDO OS SEGUINTE SERVIÇOS:,- ESTUDOS TOPOGRÁFICOS GEORREFERENCIADOS,,- ESTUDOS HIDROLÓGICOS, GEOTÉCNICOS E DE TRÁFEGO,,- PROJETO GEOMÉTRICO,,- PROJETO DE TERRAPLENAGEM,,- PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL,,- PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO,,- PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA,,- RELATÓRIO FOTOGRÁFICO,,- PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES,,- MEMORIAL DESCRITIVO/ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS COM TODAS AS DESCRIÇÕES DE TODOS OS SERVIÇOS DA OBRA - COMPATILIZADO COM A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E PROJETO,,- ELABORAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, COMPOSIÇÃO DO BDI E CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA COORDENAÇÃO, PROJETOS E ORÇAMENTO (CREA/RS),,- DISPOSIÇÃO DO PROJETO COMPLETO EM MÍDIA, IMPRESSO E PEN DRIVE.,	R\$ 21.033,33	15 Km	Homologado
------	---	---------------	-------	------------

Orçamento Sigiloso: SIM

Motivo: De acordo com o Art. 24 da Lei 14.133/2021 utiliza-se o orçamento sigiloso a fim de que as empresas interessadas em participar do certame ofertem valores condizentes com a sua realidade de mercado, e para que assim evitem gravitar em torno do valor de referência, promovendo ampla competitividade na etapa de lances, atingindo assim o intuito de adquirir bens e serviços pelo menor valor. Os valores de referência ficarão disponíveis logo após o encerramento da etapa de lances na sessão pública, conforme justificativa acostada ao processo.

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
10/11/2025 - 16:27	PE 210-2025 - Contratação de empresa p Elaboração PProjeto de Engenharia Paviment Asfáltica.pdf
10/11/2025 - 16:27	ANEXO II – Minuta da Ata de Registro de Preços.pdf
10/11/2025 - 16:27	ANEXO VII – Memorial Descritivo.pdf
10/11/2025 - 16:27	ANEXO VIII – Minuta do Contrato.pdf
10/03/2026 - 15:41	PE 210-2025 - Contrat. de emp. p Elaboração Projeto de Engenharia Paviment Asfáltica - RETIFICADO.pdf
10/03/2026 - 15:57	ANEXO II – Minuta da Ata de Registro de Preços.pdf
10/03/2026 - 15:57	ANEXO VII MEMORIAL DESCRITIVO.pdf
10/03/2026 - 15:57	ANEXO VIII - Minuta do Contrato - Planejamento.pdf
10/03/2026 - 15:57	PE 210-2025 - Contrat. de emp. p Elaboração Projeto de Engenharia Paviment Asfáltica - RETIFICADO.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
10/03/2026 - 16:06:13	Republicação concluída	A republicação do processo foi concluída
25/03/2026 - 09:04:28	Envio de Propostas Readequadas	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/03/2026 - 10:24:12		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0001 do processo 210/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/03/2026 - 10:49:16		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0001 do processo 210/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
--------	---------	------------	--------	-------------------	----------------	------------	-------------



0001	Elaboração Projeto Final de Engenharia de Pavimentação Contratação de Empresa Especializada para elaboração de Projeto Final de Engenharia de Pavimentação nas estradas vicinais do Município de Erechim, contemplando os seguintes serviços:,- Estudos topográficos georreferenciados,,,- Estudos Hidrológicos, Geotécnicos e de Tráfego,,- Projeto Geométrico,,- Projeto de Terraplenagem,,- Projeto de Drenagem Pluvial,,- Projeto de Pavimentação,,- Projeto de Sinalização Viária,,- Relatório Fotográfico,,- Projeto de Obras Complementares,,- Memorial descritivo/especificações técnicas dos serviços com todas as descrições de todos os serviços da Obra - compatilizado com a Planilha Orçamentária e Projeto,,- Elaboração da Planilha Orçamentária, Composição do BDI e Cronograma Físico/Financeiro,- Anotação de Responsabilidade Técnica pela Coordenação, Projetos e Orçamento (CREA/RS),,- Disposição do projeto completo em mídia, impresso e pen drive.,	PROJEN ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	proprio	proprio	7.890,00	15	118.350,00
------	---	-----------------------------------	---------	---------	----------	----	------------

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art. 1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Elaboração Projeto Final de Engenharia de Pavimentação Contratação de Empresa Especializada para elaboração de Projeto Final de Engenharia de Pavimentação nas estradas vicinais do Município de Erechim, contemplando os seguintes serviços:,- Estudos topográficos georreferenciados,,- Estudos Hidrológicos, Geotécnicos e de Tráfego,,- Projeto Geométrico,,- Projeto de Terraplenagem,,- Projeto de Drenagem Pluvial,,- Projeto de Pavimentação,,- Projeto de Sinalização Viária,,- Relatório Fotográfico,,- Projeto de Obras Complementares,,- Memorial descritivo/especificações técnicas dos serviços com todas as descrições de todos os serviços da Obra - compatilizado com a Planilha Orçamentária e Projeto,,- Elaboração da Planilha Orçamentária, Composição do BDI e Cronograma Físico/Financeiro,- Anotação de Responsabilidade Técnica pela Coordenação, Projetos e Orçamento (CREA/RS),,- Disposição do projeto completo em mídia, impresso e pen drive.,



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PAVIMETRIA CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	35.895.086/0001-42	23/03/2026 - 17:06:37	NÃO APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	15	R\$26.755,82	R\$ 401.337,30	Sim
DAVANTI ENGENHARIA LTDA	15.129.617/0001-89	19/03/2026 - 11:49:53	Próprio	Própria	15	R\$25.000,00	R\$ 375.000,00	Sim
LCAD SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	13.731.196/0001-36	23/03/2026 - 08:59:33	Próprio	Própria	15	R\$16.500,00	R\$ 247.500,00	Sim
PROJEN ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	50.104.035/0001-49	23/03/2026 - 13:03:11	proprio	proprio	15	R\$30.000,00	R\$ 450.000,00	Sim
Reni Bazanella	42.767.553/0001-14	23/03/2026 - 19:39:32	NA	NA	15	R\$20.000,00	R\$ 300.000,00	Sim
INFRAMOB ENGENHARIA LTDA	49.197.446/0001-47	24/03/2026 - 08:21:25	Serviços	Serviços	15	R\$20.000,00	R\$ 300.000,00	Sim
GEOMAPA	03.339.646/0001-96	24/03/2026 - 14:01:28	PRÓPRIO	PRÓPRIA	15	R\$40.000,00	R\$ 600.000,00	Sim
PIER ENGENHARIA E OBRAS LTDA	32.441.991/0001-34	24/03/2026 - 18:35:22	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	15	R\$14.490,00	R\$ 217.350,00	Sim
A5 TOPOGRAFIA PROJETOS E ENGENHARIA LTDA	63.810.530/0001-15	24/03/2026 - 19:51:04	-	-	15	R\$12.700,00	R\$ 190.500,00	Sim
QUADRAT INCORPORACAO E GEOTECNOLOGIAS LTDA	45.905.226/0001-70	24/03/2026 - 22:15:29	0	0	15	R\$25.000,00	R\$ 375.000,00	Sim
SEPLACON OBRAS E SERVICOS LTDA	34.011.423/0001-29	25/03/2026 - 05:12:15	conforme edital	Próprio	15	R\$17.990,00	R\$ 269.850,00	Sim
GTX ENGENHARIA LTDA	32.300.342/0001-13	25/03/2026 - 08:12:40	Serviço	Serviço	15	R\$50.000,00	R\$ 750.000,00	Não

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
DAVANTI ENGENHARIA LTDA	15.129.617/0001-89	60 dias
LCAD SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	13.731.196/0001-36	60 dias
GEOMAPA	03.339.646/0001-96	090 dias
GTX ENGENHARIA LTDA	32.300.342/0001-13	60 dias
Reni Bazanella	42.767.553/0001-14	90 dias
PIER ENGENHARIA E OBRAS LTDA	32.441.991/0001-34	60 dias
PROJEN ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	50.104.035/0001-49	60 dias
SEPLACON OBRAS E SERVICOS LTDA	34.011.423/0001-29	60 dias
PAVIMETRIA CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	35.895.086/0001-42	60 dias
INFRAMOB ENGENHARIA LTDA	49.197.446/0001-47	60 dias
QUADRAT INCORPORACAO E GEOTECNOLOGIAS LTDA	45.905.226/0001-70	60 dias
A5 TOPOGRAFIA PROJETOS E ENGENHARIA LTDA	63.810.530/0001-15	60 dias

Lances Enviados

0001 - Elaboração Projeto Final de Engenharia de Pavimentação Contratação de Empresa Especializada para elaboração de Projeto Final de Engenharia de Pavimentação nas estradas vicinais do Município de Erechim, contemplando os seguintes serviços:,- Estudos topográficos georreferenciados,- Estudos Hidrológicos, Geotécnicos e de Tráfego,- Projeto Geométrico,- Projeto de Terraplenagem,- Projeto de Drenagem Pluvial,- Projeto de Pavimentação,- Projeto de Sinalização Viária,- Relatório Fotográfico,- Projeto de Obras Complementares,- Memorial descritivo/especificações técnicas dos serviços com todas as descrições de todos os serviços da Obra - compatilizado com a Planilha Orçamentária e Projeto,- Elaboração da Planilha Orçamentária, Composição do BDI e Cronograma Físico/Financeiro,- Anotação de Responsabilidade Técnica pela Coordenação, Projetos e Orçamento (CREA/RS),,- Disposição do projeto completo em mídia, impresso e pen drive.,

Data	Valor	CNPJ	Situação
19/03/2026 - 11:49:53	25.000,00 (proposta)	15.129.617/0001-89 - DAVANTI ENGENHARIA LTDA	Válido
23/03/2026 - 08:59:33	16.500,00 (proposta)	13.731.196/0001-36 - LCAD SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Válido



23/03/2026 - 13:03:11	30.000,00 (proposta)	50.104.035/0001-49 - PROJEN ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	Válido
23/03/2026 - 17:06:37	26.755,82 (proposta)	35.895.086/0001-42 - PAVIMETRIA CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	Válido
23/03/2026 - 19:39:32	20.000,00 (proposta)	42.767.553/0001-14 - Reni Bazanella	Válido
24/03/2026 - 08:21:25	20.000,00 (proposta)	49.197.446/0001-47 - INFRAMOB ENGENHARIA LTDA	Válido
24/03/2026 - 14:01:28	40.000,00 (proposta)	03.339.646/0001-96 - GEOMAPA	Válido
24/03/2026 - 18:35:22	14.490,00 (proposta)	32.441.991/0001-34 - PIER ENGENHARIA E OBRAS LTDA	Válido
24/03/2026 - 19:51:04	12.700,00 (proposta)	63.810.530/0001-15 - A5 TOPOGRAFIA PROJETOS E ENGENHARIA LTDA	Válido
24/03/2026 - 22:15:29	25.000,00 (proposta)	45.905.226/0001-70 - QUADRAT INCORPORACAO E GEOTECNOLOGIAS LTDA	Válido
25/03/2026 - 05:12:15	17.990,00 (proposta)	34.011.423/0001-29 - SEPLACON OBRAS E SERVICOS LTDA	Válido
25/03/2026 - 08:12:40	50.000,00 (proposta)	32.300.342/0001-13 - GTX ENGENHARIA LTDA	Válido
25/03/2026 - 08:36:10	19.990,00	32.300.342/0001-13 - GTX ENGENHARIA LTDA	Válido
25/03/2026 - 08:37:37	12.800,00	35.895.086/0001-42 - PAVIMETRIA CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	Válido
25/03/2026 - 08:37:48	13.000,00	50.104.035/0001-49 - PROJEN ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	Válido
25/03/2026 - 08:38:18	12.500,00	15.129.617/0001-89 - DAVANTI ENGENHARIA LTDA	Válido
25/03/2026 - 08:39:28	12.750,00	42.767.553/0001-14 - Reni Bazanella	Válido
25/03/2026 - 08:45:40	19.980,00	45.905.226/0001-70 - QUADRAT INCORPORACAO E GEOTECNOLOGIAS LTDA	Válido
25/03/2026 - 08:46:21	14.300,00	13.731.196/0001-36 - LCAD SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Válido
25/03/2026 - 08:47:56	12.600,00	50.104.035/0001-49 - PROJEN ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	Válido
25/03/2026 - 08:48:31	11.890,00	32.441.991/0001-34 - PIER ENGENHARIA E OBRAS LTDA	Válido
25/03/2026 - 08:48:37	12.505,00	34.011.423/0001-29 - SEPLACON OBRAS E SERVICOS LTDA	Válido
25/03/2026 - 08:48:55	11.900,00	50.104.035/0001-49 - PROJEN ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	Válido
25/03/2026 - 08:48:58	10.000,00	15.129.617/0001-89 - DAVANTI ENGENHARIA LTDA	Válido
25/03/2026 - 08:49:02	19.975,00	03.339.646/0001-96 - GEOMAPA	Válido
25/03/2026 - 08:49:12	11.880,00	35.895.086/0001-42 - PAVIMETRIA CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	Válido
25/03/2026 - 08:49:23	10.100,00	50.104.035/0001-49 - PROJEN ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	Válido
25/03/2026 - 08:49:24	10.100,00	34.011.423/0001-29 - SEPLACON OBRAS E SERVICOS LTDA	Válido
25/03/2026 - 08:49:49	19.970,00	45.905.226/0001-70 - QUADRAT INCORPORACAO E GEOTECNOLOGIAS LTDA	Válido
25/03/2026 - 08:49:50	11.870,00	32.441.991/0001-34 - PIER ENGENHARIA E OBRAS LTDA	Válido
25/03/2026 - 08:49:58	10.100,00	35.895.086/0001-42 - PAVIMETRIA CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	Válido
25/03/2026 - 08:50:08	12.495,00	13.731.196/0001-36 - LCAD SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Válido
25/03/2026 - 08:50:19	19.969,99	03.339.646/0001-96 - GEOMAPA	Válido
25/03/2026 - 08:50:27	10.080,00	34.011.423/0001-29 - SEPLACON OBRAS E SERVICOS LTDA	Válido
25/03/2026 - 08:51:29	19.950,00	45.905.226/0001-70 - QUADRAT INCORPORACAO E GEOTECNOLOGIAS LTDA	Válido
25/03/2026 - 08:53:49	7.890,00	50.104.035/0001-49 - PROJEN ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	Válido
25/03/2026 - 08:54:41	8.900,00	35.895.086/0001-42 - PAVIMETRIA CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	Válido



Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
26/03/2026 - 13:53	--	--

0001 - Elaboração Projeto Final de Engenharia de Pavimentação Contratação de Empresa Especializada para elaboração de Projeto Final de Engenharia de Pavimentação nas estradas vicinais do Município de Erechim, contemplando os seguintes serviços:,- Estudos topográficos georreferenciados,, Estudos Hidrológicos, Geotécnicos e de Tráfego,, Projeto Geométrico,, Projeto de Terraplenagem,, Projeto de Drenagem Pluvial,, Projeto de Pavimentação,, Projeto de Sinalização Viária,, Relatório Fotográfico,, Projeto de Obras Complementares,, Memorial descritivo/especificações técnicas dos serviços com todas as descrições de todos os serviços da Obra - compatilzido com a Planilha Orçamentária e Projeto,, Elaboração da Planilha Orçamentária, Composição do BDI e Cronograma Físico/Financeiro,- Anotação de Responsabilidade Técnica pela Coordenação, Projetos e Orçamento (CREA/RS),,- Disposição do projeto completo em mídia, impresso e pen drive.,

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
35895086000142 - PAVIMETRIA CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	26/03/2026 - 13:43:48	Alvará vencido	Indeferido

Justificativa: De acordo com o rol de documentos exigidos para habilitação, previsto no item 11. DA HABILITAÇÃO, do Edital em epígrafe, não consta a necessidade de apresentação de Alvará ou documentação similar, dessa forma, não há motivos para inabilitação da arrematante do item 0001.

Chat

Data	Apelido	Frase
10/11/2025 - 16:33:56	Sistema	O respectivo processo não será encaminhado ao PNCP através do Portal de Compras Públicas por decisão e configuração do ente comprador. O envio dos dados é de responsabilidade do órgão e poderá ser realizado através de outros sistemas.
27/11/2025 - 13:30:00	Sistema	O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro.
27/11/2025 - 13:30:00	Sistema	Motivo: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 210/2025. AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO A Divisão de Editais da Prefeitura Municipal de Erechim COMUNICA que os procedimentos licitatórios referentes ao Pregão Eletrônico nº 210/2025, que tem como objeto contratação de empresa para elaboração de Projeto de Engenharia de Pavimentação Asfáltica, nas estradas vicinais do município, por Sistema de Registro de Preços (SRP), através da Secretaria Municipal de Planejamento, Mobilidade Urbana e Segurança Pública com Recursos não Vinculados de Impostos, ficam SUSPENSOS sine die, para análise e resposta de impugnação e esclarecimento. Oportunamente o Edital será republicado com nova data de abertura. Erechim/RS, 26 de novembro de 2025. ALINE DA COSTA, Secretária Municipal de Administração.
10/03/2026 - 15:41	Sistema	O processo foi reaberto pelo pregoeiro.
10/03/2026 - 15:41	Sistema	Motivo: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. RETIFICAÇÃO E REPUBLICAÇÃO DE EDITAL. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 210/2025. RETIFICAÇÃO E REPUBLICAÇÃO DE EDITAL. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 210/2025. A Divisão de Editais informa que o instrumento convocatório referente ao Pregão Eletrônico nº 210/2025, que tem por objeto a contratação de empresa para elaboração de Projeto de Engenharia de Pavimentação Asfáltica, nas estradas vicinais do município, por Sistema de Registro de Preços (SRP), através da Secretaria Municipal de Planejamento, Mobilidade Urbana e Segurança Pública com Recursos não Vinculados de Impostos, foi republicado pois houve ajuste na unidade de medida para "Km" (quilômetro) linear. Dessa forma, o edital será republicado, ficando designada a nova data de abertura para o dia 25/03/26, às 08h30min. O edital encontra-se à disposição dos interessados nos seguintes endereços eletrônicos: www.pmerechim.rs.gov.br www.portaldecompraspublicas.com.br e... (CONTINUA)
10/03/2026 - 15:41	Sistema	(CONT. 1) www.gov.br/pncp/pt-br . Erechim, Erechim, 09 de março de 2026. ALINE DA COSTA Secretária Municipal de Administração.
10/03/2026 - 15:41:00	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (PE 210-2025 - Contrat. de emp. p Elaboração Projeto de Engenharia Paviment Asfáltica - RETIFICADO.pdf) em 10/03/2026 às 15:41.
10/03/2026 - 15:42	Sistema	O processo foi republicado em 10/03/2026 às 15:42.
10/03/2026 - 15:57:47	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (ANEXO II – Minuta da Ata de Registro de Preços.pdf) em 10/03/2026 às 15:57.
10/03/2026 - 15:57:47	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (ANEXO VII MEMORIAL DESCRITIVO.pdf) em 10/03/2026 às 15:57.



10/03/2026 - 15:57:47	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (ANEXO VIII - Minuta do Contrato - Planejamento.pdf) em 10/03/2026 às 15:57.
10/03/2026 - 15:57:47	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (PE 210-2025 - Contrat. de emp. p Elaboração Projeto de Engenharia Paviment Asfáltica - RETIFICADO.pdf) em 10/03/2026 às 15:57.
10/03/2026 - 16:06:13	Sistema	O respectivo processo não será encaminhado ao PNCP através do Portal de Compras Públicas por decisão e configuração do ente comprador. O envio dos dados é de responsabilidade do órgão e poderá ser realizado através de outros sistemas.
25/03/2026 - 08:31:23	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
25/03/2026 - 08:31:48	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
25/03/2026 - 08:31:48	Sistema	No modo de disputa aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
25/03/2026 - 08:31:48	Sistema	Encerrado o prazo previsto, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
25/03/2026 - 08:31:48	Sistema	Encerrado o prazo anterior, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
25/03/2026 - 08:31:48	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
25/03/2026 - 08:33:21	Pregoeiro	Bom dia Senhores Licitantes, declaro aberta a Sessão, não deixem de dar seus melhores lances.
25/03/2026 - 08:33:42	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
25/03/2026 - 08:33:42	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
25/03/2026 - 08:42:54	Pregoeiro	Senhores Licitantes, peço que não deixem de dar seus melhores lances, já que a fase aleatória transcorrerá pelo período determinado pelo sistema.
25/03/2026 - 08:48:44	Sistema	O item 0001 entrou em tempo aleatório.
25/03/2026 - 08:51:45	Sistema	Para o item 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 25/03/2026 às 08:56:45.
25/03/2026 - 08:56:46	Sistema	A fase de lances fechados do item 0001 foi encerrada em 25/03/2026 às 08:56:45.
25/03/2026 - 08:56:46	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
25/03/2026 - 08:57:33	Sistema	O item 0001 teve como arrematante LAMBERTI E MOREIRA PREPARACAO DE DOCUMENTOS LTDA - ME com lance de R\$ 7.890,00.
25/03/2026 - 08:58:11	Pregoeiro	Está sendo disponibilizado o e-mail comissaolicitacoes.sma@erechim.rs.gov.br, caso algum Arrematante queira solicitar Desclassificação de Proposta por erro formal.
25/03/2026 - 08:58:40	Pregoeiro	Senhores Licitantes, peço que observem suas propostas, e analisem a viabilidade da mesma, caso necessário solicitem Desclassificação pelo e-mail disponibilizado.
25/03/2026 - 09:04:28	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor LAMBERTI E MOREIRA PREPARACAO DE DOCUMENTOS LTDA. O prazo de envio é até às 11:05 do dia 25/03/2026.
25/03/2026 - 09:04:55	Pregoeiro	Senhores Licitantes, conforme previsto no item 8.1, o Licitante que ofertou o menor preço deverá enviar, via sistema, através de campo próprio no Portal de Compras Públicas, no prazo de até 02 (duas) horas, podendo ser prorrogado a critério do Pregoeiro(a), contado da data da convocação, os seguintes documentos: a) Proposta de preço final, conforme solicitado no item 9 deste edital. b) Documentos de habilitação, conforme solicitado no item 11 deste Edital.
25/03/2026 - 09:05:14	Pregoeiro	Proposta Readequada e Documentos de Habilitação são anexados no mesmo campo, qual seja, Proposta Readequada.
25/03/2026 - 10:24:12	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
25/03/2026 - 10:49:16	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
25/03/2026 - 11:24:06	Pregoeiro	Senhores Licitantes, a Sessão está suspensa para cumprimento de horário de expediente, será retomada dia 26.03.26, às 13:30, para prosseguimento dos trâmites.
26/03/2026 - 13:30:30	Pregoeiro	Boa tarde, Sessão retomada.
26/03/2026 - 13:30:51	Sistema	O fornecedor LAMBERTI E MOREIRA PREPARACAO DE DOCUMENTOS LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.
26/03/2026 - 13:31:07	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 26/03/2026 às 13:41.
26/03/2026 - 13:42:30	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor LAMBERTI E MOREIRA PREPARACAO DE DOCUMENTOS LTDA.
26/03/2026 - 13:43:05	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 26/03/2026 às 13:53.
26/03/2026 - 13:43:48	Sistema	O fornecedor PAVIMETRIA CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.
26/03/2026 - 13:58:07	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.
26/03/2026 - 13:58:07	Sistema	Intenção: Alvará vencido
26/03/2026 - 13:58:07	Sistema	Justificativa: De acordo com o rol de documentos exigidos para habilitação, previsto no item 11. DA HABILITAÇÃO, do Edital em epígrafe, não consta a necessidade de apresentação de Alvará ou documentação similar, dessa forma, não há motivos para inabilitação da arrematante do item 0001.
26/03/2026 - 13:59:18	Pregoeiro	Senhores Licitantes, encerrado o prazo para apresentação de intenções recursais, sem nenhuma manifestação, informo que o certame será encaminhado para Adjudicação e Homologação. Agradecemos a participação de todos.
26/03/2026 - 14:00:25	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
26/03/2026 - 14:03:54	Sistema	O Item 0001 foi adjudicado por ALINE DA COSTA.
26/03/2026 - 14:03:57	Sistema	O Item 0001 foi homologado por ALINE DA COSTA.



ELTON LUIS URBANSKI

Pregoeiro

JUCIANE EDUARDA FEDERLE

Apoio

