

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Erechim
Comissão Permanente de Contratação
Pregão Eletrônico - 107/2025

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
22/07/2025 10:53	23/07/2025 08:29	01/08/2025 23:59	06/08/2025 08:29	06/08/2025 08:30

Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação	Julgamento
0001							
	0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA - MATERIAL	31.684,16	1	UN	Homologado	Menor Preço
	0002	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA - MÃO-DE-OBRA	98.833,13	1	UN	Homologado	Menor Preço
		VALOR TOTAL ESTIMADO	130.517,29				

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
22/07/2025 - 10:50	ANEXO IX - Planilha de Encargos Sociais.pdf
22/07/2025 - 10:50	Publicação.zip
22/07/2025 - 10:50	Edital 107-2025- Reforma UBS São Vicente de Paula (Ajustes CGC).pdf
22/07/2025 - 10:50	ANEXO XII - Minuta do Contrato.pdf
22/07/2025 - 10:50	ANEXO XI - Projeto - desenho.zip
22/07/2025 - 10:50	ANEXO X - Cronograma Físico-Financeiro.pdf
22/07/2025 - 10:50	ANEXO VIII - Planilha de Composição de BDI.pdf
22/07/2025 - 10:50	ANEXO VII - Planilhas Orçamentária.pdf
22/07/2025 - 10:50	ANEXO VI - Memorial Descritivo.pdf
22/07/2025 - 10:50	ANEXO V - Estudo Técnico Preliminar.pdf
15/08/2025 - 14:03	Webmail - Prefeitura Municipal de Erechim - Prorrogação.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
06/08/2025 - 09:03:11	Envio de Propostas Readequadas 107/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 11:05 do dia 06/08/2025.
06/08/2025 - 10:28:13		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 107/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/08/2025 - 13:41:15	Envio de Propostas Readequadas 107/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 15:41 do dia 07/08/2025.
07/08/2025 - 15:15:25		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 107/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/08/2025 - 13:43:17	Envio de Propostas Readequadas 107/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 15:45 do dia 15/08/2025.
15/08/2025 - 13:55:53	Documentos solicitados para o processo 107/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 107/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/08/2025 - 14:01:45	Envio de Propostas Readequadas 107/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 08:00 do dia 18/08/2025.
15/08/2025 - 20:14:43		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 107/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/08/2025 - 15:20:29	Documentos solicitados para o processo 107/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 107/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



Vencedores

RAIMUNDO E WILIAM DA ROSA CONSTRUCOES LTDA - Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 22.701.922/0001-69 - Endereço: frederico chubert - CEP: 99708770 - UF: RS - Município: - Telefone: (54) 99181-7063

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0001		Lote 1					
	0001	Contratação de empresa - material	a	a	1 UN	R\$ 86.867,55	R\$ R\$ 86.867,55
	0002	Contratação de empresa - mão-de-obra	a	a	1 UN	R\$ 30.132,45	R\$ R\$ 30.132,45
TOTAL DO LOTE							R\$ 117.000,00
TOTAL DO VENCEDOR						R\$ 117.000,00	

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

LOTE 0001 - ITEM 0001 - Contratação de empresa - material

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
RAIMUNDO E WILIAM DA ROSA CONSTRUCOES LTDA	22.701.922/0001-69	25/07/2025 - 13:02:34	a	a	1	R\$98.833,13	R\$ 98.833,13	Sim
Ricardo Sebastião Morandi	08.569.004/0001-05	28/07/2025 - 16:03:32	WR	WR	1	R\$31.684,16	R\$ 31.684,16	Sim
MIRAR ENGENHARIA LTDA	58.546.594/0001-10	01/08/2025 - 11:01:20	própia	própia	1	R\$31.684,16	R\$ 31.684,16	Sim
VALTER TONIOLLO CONSTRUCOES	10.810.866/0001-11	04/08/2025 - 14:17:59	Porprio	proprio	1	R\$31.686,23	R\$ 31.686,23	Sim
CONCRETTA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	27.593.769/0001-17	05/08/2025 - 17:13:20	NÃO CONSTA	NÃO CONSTA	1	R\$31.684,16	R\$ 31.684,16	Sim
CS SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA	42.639.524/0001-77	06/08/2025 - 07:21:38	Proprio	Proprio	1	R\$98.500,00	R\$ 98.500,00	Sim
MB CONSTRUCAO LTDA	51.600.643/0001-07	06/08/2025 - 08:26:15	PREGAO	PREGAO	1	R\$97.846,54	R\$ 97.846,54	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0002 - Contratação de empresa - mão-de-obra

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
RAIMUNDO E WILIAM DA ROSA CONSTRUCOES LTDA	22.701.922/0001-69	25/07/2025 - 13:02:57	a	a	1	R\$31.684,16	R\$ 31.684,16	Sim



Ricardo Sebastião Morandi	08.569.004/0001-05	28/07/2025 - 16:03:29	WR	WR	1	R\$98.833,13	R\$ 98.833,13	Sim
MIRAR ENGENHARIA LTDA	58.546.594/0001-10	01/08/2025 - 11:01:38	própia	própia	1	R\$98.833,13	R\$ 98.833,13	Sim
VALTER TONIOLLO CONSTRUCOES	10.810.866/0001-11	04/08/2025 - 14:18:27	propria	propria	1	R\$98.833,13	R\$ 98.833,13	Sim
CONCRETETA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	27.593.769/0001-17	05/08/2025 - 17:13:49	NÃO CONSTA	NÃO CONSTA	1	R\$98.833,13	R\$ 98.833,13	Sim
CS SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA	42.639.524/0001-77	06/08/2025 - 07:22:11	Proprio	Proprio	1	R\$31.000,00	R\$ 31.000,00	Sim
MB CONSTRUCAO LTDA	51.600.643/0001-07	06/08/2025 - 08:26:34	PREGAO	PREGAO	1	R\$31.367,55	R\$ 31.367,55	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
Ricardo Sebastião Morandi	08.569.004/0001-05	60 dias
CS SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA	42.639.524/0001-77	60 dias
CONCRETETA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	27.593.769/0001-17	60 dias
RAIMUNDO E WILIAM DA ROSA CONSTRUCOES LTDA	22.701.922/0001-69	60 dias
MB CONSTRUCAO LTDA	51.600.643/0001-07	60 dias
MIRAR ENGENHARIA LTDA	58.546.594/0001-10	60 dias
VALTER TONIOLLO CONSTRUCOES	10.810.866/0001-11	60 dias

Lances Enviados

0001 - Lote 1

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/07/2025 - 13:02:57	130.517,29 (proposta)	22.701.922/0001-69 - RAIMUNDO E WILIAM DA ROSA CONSTRUCOES LTDA	Válido
28/07/2025 - 16:03:32	130.517,29 (proposta)	08.569.004/0001-05 - Ricardo Sebastião Morandi	Cancelado
01/08/2025 - 11:01:38	130.517,29 (proposta)	58.546.594/0001-10 - MIRAR ENGENHARIA LTDA	Válido
04/08/2025 - 14:18:27	130.519,36 (proposta)	10.810.866/0001-11 - VALTER TONIOLLO CONSTRUCOES	Cancelado
05/08/2025 - 17:13:49	130.517,29 (proposta)	27.593.769/0001-17 - CONCRETETA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 07:22:11	129.500,00 (proposta)	42.639.524/0001-77 - CS SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA	Válido
06/08/2025 - 08:26:34	129.214,09 (proposta)	51.600.643/0001-07 - MB CONSTRUCAO LTDA	Válido
06/08/2025 - 08:33:14	129.214,08	08.569.004/0001-05 - Ricardo Sebastião Morandi	Cancelado
06/08/2025 - 08:33:31	129.214,00	51.600.643/0001-07 - MB CONSTRUCAO LTDA	Válido
06/08/2025 - 08:36:18	129.213,00	08.569.004/0001-05 - Ricardo Sebastião Morandi	Cancelado
06/08/2025 - 08:36:28	129.212,00	51.600.643/0001-07 - MB CONSTRUCAO LTDA	Válido
06/08/2025 - 08:40:49	129.211,00	08.569.004/0001-05 - Ricardo Sebastião Morandi	Cancelado
06/08/2025 - 08:40:58	129.210,00	10.810.866/0001-11 - VALTER TONIOLLO CONSTRUCOES	Cancelado
06/08/2025 - 08:41:12	129.200,00	51.600.643/0001-07 - MB CONSTRUCAO LTDA	Válido
06/08/2025 - 08:42:48	129.100,00	22.701.922/0001-69 - RAIMUNDO E WILIAM DA ROSA CONSTRUCOES LTDA	Válido
06/08/2025 - 08:43:08	129.080,00	51.600.643/0001-07 - MB CONSTRUCAO LTDA	Válido
06/08/2025 - 08:43:23	129.000,00	58.546.594/0001-10 - MIRAR ENGENHARIA LTDA	Válido
06/08/2025 - 08:43:48	128.800,00	51.600.643/0001-07 - MB CONSTRUCAO LTDA	Válido
06/08/2025 - 08:44:36	129.000,00	10.810.866/0001-11 - VALTER TONIOLLO CONSTRUCOES	Cancelado



06/08/2025 - 08:44:41	127.799,00	08.569.004/0001-05 - Ricardo Sebastião Morandi	Cancelado
06/08/2025 - 08:44:46	128.000,00	22.701.922/0001-69 - RAIMUNDO E WILIAM DA ROSA CONSTRUCOES LTDA	Válido
06/08/2025 - 08:44:51	127.700,00	51.600.643/0001-07 - MB CONSTRUCAO LTDA	Válido
06/08/2025 - 08:45:00	127.000,00	22.701.922/0001-69 - RAIMUNDO E WILIAM DA ROSA CONSTRUCOES LTDA	Válido
06/08/2025 - 08:45:10	126.900,00	51.600.643/0001-07 - MB CONSTRUCAO LTDA	Válido
06/08/2025 - 08:45:27	127.050,00	10.810.866/0001-11 - VALTER TONIOLO CONSTRUCOES	Cancelado
06/08/2025 - 08:45:28	125.000,00	22.701.922/0001-69 - RAIMUNDO E WILIAM DA ROSA CONSTRUCOES LTDA	Válido
06/08/2025 - 08:45:51	125.100,00	10.810.866/0001-11 - VALTER TONIOLO CONSTRUCOES	Cancelado
06/08/2025 - 08:46:07	124.000,00	08.569.004/0001-05 - Ricardo Sebastião Morandi	Cancelado
06/08/2025 - 08:46:18	123.950,00	51.600.643/0001-07 - MB CONSTRUCAO LTDA	Válido
06/08/2025 - 08:46:46	123.949,00	08.569.004/0001-05 - Ricardo Sebastião Morandi	Cancelado
06/08/2025 - 08:47:07	123.940,00	51.600.643/0001-07 - MB CONSTRUCAO LTDA	Válido
06/08/2025 - 08:47:30	123.939,00	08.569.004/0001-05 - Ricardo Sebastião Morandi	Cancelado
06/08/2025 - 08:47:41	123.930,00	51.600.643/0001-07 - MB CONSTRUCAO LTDA	Válido
06/08/2025 - 08:48:54	123.929,00	08.569.004/0001-05 - Ricardo Sebastião Morandi	Cancelado
06/08/2025 - 08:49:10	123.920,00	51.600.643/0001-07 - MB CONSTRUCAO LTDA	Válido
06/08/2025 - 08:51:02	123.910,00	08.569.004/0001-05 - Ricardo Sebastião Morandi	Cancelado
06/08/2025 - 08:51:14	123.905,00	51.600.643/0001-07 - MB CONSTRUCAO LTDA	Válido
06/08/2025 - 08:53:41	120.000,00 (lance oculto)	58.546.594/0001-10 - MIRAR ENGENHARIA LTDA	Válido
06/08/2025 - 08:54:06	123.904,00 (lance oculto)	51.600.643/0001-07 - MB CONSTRUCAO LTDA	Válido
06/08/2025 - 08:54:55	110.000,00 (lance oculto)	08.569.004/0001-05 - Ricardo Sebastião Morandi	Cancelado
06/08/2025 - 08:55:05	109.900,00 (lance oculto)	10.810.866/0001-11 - VALTER TONIOLO CONSTRUCOES	Cancelado
06/08/2025 - 08:56:05	117.000,00 (lance oculto)	22.701.922/0001-69 - RAIMUNDO E WILIAM DA ROSA CONSTRUCOES LTDA	Válido
06/08/2025 - 08:56:20	122.540,00 (lance oculto)	42.639.524/0001-77 - CS SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Lote	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
Model	26/08/2025 - 20:58:58	22.701.922/0001-69 - RAIMUNDO E WILIAM DA ROSA CONSTRUCOES LTDA	CRONOGRAMA_UBS.....assinado.pdf
Model	26/08/2025 - 20:58:58	22.701.922/0001-69 - RAIMUNDO E WILIAM DA ROSA CONSTRUCOES LTDA	PLANILHA_UBS.....assinado.pdf

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
07/08/2025 - 13:40:37	VALTER TONIOLO CONSTRUCOES	10.810.866/0001-11	Item 0001 - Lote 1
Conforme manifestação anterior.			
15/08/2025 - 13:42:26	Ricardo Sebastião Morandi	08.569.004/0001-05	Item 0001 - Lote 1
Conforme justificativas apresentadas.			



Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
29/08/2025 - 16:02	--	--

Classificação Parcial

LOTE 0001 - Lote 1

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	VALTER TONIOLO CONSTRUÇOES	10.810.866/0001-11	Desclassificado	109.900,00
2º	Ricardo Sebastião Morandi	08.569.004/0001-05	Desclassificado	110.000,00
3º	RAIMUNDO E WILIAM DA ROSA CONSTRUÇOES LTDA	22.701.922/0001-69	Arrematante	117.000,00
4º	MIRAR ENGENHARIA LTDA	58.546.594/0001-10	Classificado	120.000,00
5º	CS SERVICOS DE CONSTRUÇOES LTDA	42.639.524/0001-77	Classificado	122.540,00
6º	MB CONSTRUCAO LTDA	51.600.643/0001-07	Classificado	123.904,00
7º	CONCRETTA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	27.593.769/0001-17	Classificado	130.517,29

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

Chat

Data	Apelido	Frase
06/08/2025 - 08:30:04	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
06/08/2025 - 08:30:14	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
06/08/2025 - 08:30:15	Sistema	No modo de disputa aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
06/08/2025 - 08:30:15	Sistema	Encerrado o prazo previsto, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
06/08/2025 - 08:30:15	Sistema	Encerrado o prazo anterior, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
06/08/2025 - 08:30:15	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
06/08/2025 - 08:30:24	Pregoeiro	Bom dia Senhores licitantes. Declaro aberta a sessão. Não deixem de dar seus melhores lances!
06/08/2025 - 08:30:28	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
06/08/2025 - 08:30:28	Sistema	O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
06/08/2025 - 08:44:14	Pregoeiro	Senhores licitantes. Peço que não deixem de dar seus melhores lances, já que a fase aleatória transcorrerá pelo período determinado pelo sistema.
06/08/2025 - 08:45:30	Sistema	O lote 0001 entrou em tempo aleatório.
06/08/2025 - 08:52:40	Sistema	Para o lote 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 06/08/2025 às 08:57:41.
06/08/2025 - 08:57:41	Sistema	A fase de lances fechados do lote 0001 foi encerrada em 06/08/2025 às 08:57:41.
06/08/2025 - 08:57:41	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
06/08/2025 - 08:57:53	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante VALTER TONIOLO CONSTRUÇOES - ME com lance de R\$ 109.900,00.
06/08/2025 - 09:02:47	Pregoeiro	Caro arrematante. Conforme previsto no item 8.1, o licitante que ofertou o menor preço deverá enviar, via sistema, através de campo próprio no Portal de Compras Públicas, no prazo de até 2 (duas) horas, podendo ser prorrogado a critério do pregoeiro(a), contado da data da convocação, os seguintes documentos: a) Proposta de preço final, conforme solicitado no item 9 deste edital. b) Documentos de habilitação, conforme solicitado no item 11 deste edital.
06/08/2025 - 09:03:11	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 11:05 do dia 06/08/2025.
06/08/2025 - 10:28:13	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
06/08/2025 - 10:48:15	Pregoeiro	Senhores licitantes. Informo que a documentação da arrematante está sob análise. Logo, informo que retomaremos o certame às 13:00.
06/08/2025 - 13:09:38	Pregoeiro	Senhores licitantes. Informo que a análise da documentação técnica da empresa arrematante ainda não foi concluída. Logo, informo que a retomada do certame ocorrerá amanhã, às 13:30.
07/08/2025 - 13:34:48	Pregoeiro	Boa tarde senhores licitantes. Conforme combinado, informo que iremos retomar o certame.
07/08/2025 - 13:35:17	Pregoeiro	Em relação à planilha orçamentária apresentada pela empresa, após análise do Gestor Contratual, foram realizados alguns apontamentos, a saber:



07/08/2025 - 13:37:24	Pregoeiro	No Orçamento Global apresentado pela empresa supracitada (anexo), constam valores com mais de 1 casa decimal (deve ter 2 casas decimais). Configurar a planilha de Excel para utilizar 2 casas decimais, pois alguns somatórios da planilha apresentada não condizem com o valor dos itens. No Orçamento Global apresentado pela empresa supracitada, o item 4.5 está com a quantidade incorreta (foi informado pela empresa 129,60Kg, porém o a Planilha Orçamentária da licitação prevê 179,60Kg). No Orçamento Global apresentado pela empresa supracitada, o item 8.3 está com a valor unitário de mão de obra acima do previsto na Planilha Orçamentária da licitação. No Orçamento Global apresentado pela empresa supracitada, o item 8.8 está com a valor unitário de material acima do previsto na Planilha Orçamentária da licitação. Não foi apresentado cronograma da obra.
07/08/2025 - 13:39:13	Pregoeiro	Ainda, em relação aos atestados de capacidade técnica, a Comissão de Análise de Atestados se manifestou no seguinte sentido: Entendemos que tal atestado NÃO contempla satisfatoriamente as atividades necessárias para realização das obras licitadas, e não são compatíveis com o objeto licitado em características, quantidades e prazos. Adicionalmente, convém ressaltar que na Certidão de Registro de Pessoa Jurídica da empresa, junto ao CREA, NÃO há compatibilidade com o objeto da licitação, haja visto menção a registro com o seguinte teor: 1CRegistrada para: NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL: FABRICAÇÃO DE LAGES PRÉ-MOLDADOS, POSTES, PALANQUES, BLOCOS DE CIMENTO; FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO 1D
07/08/2025 - 13:40:15	Pregoeiro	Logo, considerando a manifestação da Comissão de Análise de Atestados, a empresa será desclassificada/inabilitada do certame, em razão da apresentação de atestado não compatível com o objeto licitado.
07/08/2025 - 13:40:37	Sistema	O fornecedor VALTER TONIOLO CONSTRUÇOES foi desclassificado no processo.
07/08/2025 - 13:40:37	Sistema	Motivo: Conforme manifestação anterior.
07/08/2025 - 13:40:37	Sistema	O fornecedor VALTER TONIOLO CONSTRUÇOES foi desclassificado para o lote 0001 pelo pregoeiro.
07/08/2025 - 13:40:37	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante Ricardo Sebastião Morandi com lance de R\$ 110.000,00.
07/08/2025 - 13:40:58	Pregoeiro	Caro arrematante Ricardo Sebastião Morandi. Conforme previsto no item 8.1, o licitante que ofertou o menor preço deverá enviar, via sistema, através de campo próprio no Portal de Compras Públicas, no prazo de até 2 (duas) horas, podendo ser prorrogado a critério do pregoeiro(a), contado da data da convocação, os seguintes documentos: a) Proposta de preço final, conforme solicitado no item 9 deste edital. b) Documentos de habilitação, conforme solicitado no item 11 deste edital.
07/08/2025 - 13:41:15	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 15:41 do dia 07/08/2025.
07/08/2025 - 15:15:25	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
07/08/2025 - 15:27:52	Pregoeiro	Senhores licitantes. Informo que a sessão será suspensa, para análise da documentação apresentada pela nova arrematante. Por fim, informo que a retomada do certame será comunicada com pelo menos 24 horas de antecedência.
14/08/2025 - 09:28:32	Pregoeiro	Senhores licitantes. Informo que amanhã (14/08/2025), às 13:30, iremos retomar o certame.
14/08/2025 - 09:57:07	Pregoeiro	Retificando: amanhã (15/08/2025), às 13:30, iremos retomar o certame.
15/08/2025 - 13:36:44	Pregoeiro	Boa tarde senhores licitantes. Conforme combinado, informo que iremos retomar o certame.
15/08/2025 - 13:38:02	Pregoeiro	Senhores licitantes, após análise da Comissão de Análise de atestados, algumas considerações foram feitas, a saber: CAT 2166328 NÃO atende ao previsto no Edital, especificamente no trecho 1Cd) Atestado de 1CCapacitação Técnica 1D registrado na entidade competente, EM NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO da licitante (indicado conforme alínea 1Cb 1D), fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, de que executou, satisfatoriamente, contrato com objeto compatível com o ora licitado, em características, quantidades e prazos
15/08/2025 - 13:39:10	Pregoeiro	CAT 1915801 NÃO possui compatibilidade com o objeto licitado.
15/08/2025 - 13:40:54	Pregoeiro	E, por fim, a CAT 2166328 não foi fornecida por PJ, de direito público ou privado, conforme preconiza o instrumento convocatório.
15/08/2025 - 13:41:38	Pregoeiro	Logo, a empresa será inabilitada no certame.
15/08/2025 - 13:42:26	Sistema	O fornecedor Ricardo Sebastião Morandi foi desclassificado no processo.
15/08/2025 - 13:42:26	Sistema	Motivo: Conforme justificativas apresentadas.
15/08/2025 - 13:42:26	Sistema	O fornecedor Ricardo Sebastião Morandi foi desclassificado para o lote 0001 pelo pregoeiro.
15/08/2025 - 13:42:26	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante RAIMUNDO E WILLIAM DA ROSA CONSTRUÇOES LTDA com lance de R\$ 117.000,00.
15/08/2025 - 13:42:49	Pregoeiro	Caro arrematante RAIMUNDO E WILLIAM DA ROSA CONSTRUÇOES LTDA. Conforme previsto no item 8.1, o licitante que ofertou o menor preço deverá enviar, via sistema, através de campo próprio no Portal de Compras Públicas, no prazo de até 2 (duas) horas, podendo ser prorrogado a critério do pregoeiro(a), contado da data da convocação, os seguintes documentos: a) Proposta de preço final, conforme solicitado no item 9 deste edital. b) Documentos de habilitação, conforme solicitado no item 11 deste edital.
15/08/2025 - 13:43:17	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 15:45 do dia 15/08/2025.
15/08/2025 - 13:55:53	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 15:45 do dia 15/08/2025.
15/08/2025 - 14:01:29	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor RAIMUNDO E WILLIAM DA ROSA CONSTRUÇOES LTDA no lote 0001.
15/08/2025 - 14:01:29	Sistema	Motivo: .
15/08/2025 - 14:01:45	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 08:00 do dia 18/08/2025.
15/08/2025 - 14:02:37	Pregoeiro	Senhores licitantes. Informo que em razão da solicitação da nova arrematante, o prazo para apresentação da proposta readequada e documentação de habilitação, foi prorrogado. Logo, informo que a sessão será novamente suspensa.
15/08/2025 - 14:03:36	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (Webmail - Prefeitura Municipal de Erechim __ Prorrogação.pdf) em 15/08/2025 às 14:03.
15/08/2025 - 14:04:19	Pregoeiro	Por fim, informo que a retomada do certame será comunicada com pelo menos 24 horas de antecedência.
15/08/2025 - 20:14:43	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
15/08/2025 - 20:28:26	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001.
18/08/2025 - 07:38:11	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001.
26/08/2025 - 15:20:29	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 27/08/2025.



26/08/2025 - 15:20:29	Sistema	Motivo: Caro arrematante, após análise das planilhas orçamentárias, pelo gestor contratual, foram feitos alguns apontamentos, a saber: - No Orçamento Global apresentado pela empresa supracitada (anexo), constam valores com problemas nos arredondamentos dos centavos (deve ser procedida revisão geral da planilha, com foco nos itens de PISOS, COBERTURA METÁLICA, ESQUADRIAS E GUARDA CORPO); - Não foi apresentado cronograma da obra Logo, peça que faça os devidos ajustes. Lembrando que não é possível majorar valores unitários ou globais. Por fim, em relação aos arredondamentos, peça que utilize a configuração "precisão como mostrado" ou "calcular com a precisão do número mostrado, para evitar novos erros.
26/08/2025 - 20:58:58	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
28/08/2025 - 15:19:45	Pregoeiro	Senhores licitantes. Informo que amanhã (29/08/2025), as 15:30, iremos retomar o certame.
29/08/2025 - 15:37:23	Pregoeiro	Bom dia senhores licitantes. Conforme combinado, informo que iremos retomar o certame.
29/08/2025 - 15:37:43	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Pregoeiro.
29/08/2025 - 15:37:46	Sistema	O fornecedor RAIMUNDO E WILIAM DA ROSA CONSTRUÇOES LTDA teve sua proposta aceita no lote 0001.
29/08/2025 - 15:37:50	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 29/08/2025 às 15:47.
29/08/2025 - 15:52:11	Sistema	Para o lote 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RAIMUNDO E WILIAM DA ROSA CONSTRUÇOES LTDA.
29/08/2025 - 15:52:21	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 29/08/2025 às 16:02.
29/08/2025 - 16:22:58	Pregoeiro	Senhores licitantes. Encerrado o prazo para intenções recursais, sem nenhuma manifestação, informo que o certame será encaminhado para adjudicação e homologação. Agradecemos a participação de todos.
29/08/2025 - 16:23:04	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
01/09/2025 - 08:44:27	Sistema	O Lote 0001 foi adjudicado por ALINE DA COSTA PIETROSKI.
01/09/2025 - 08:44:31	Sistema	O Lote 0001 foi homologado por ALINE DA COSTA PIETROSKI.

WILLIAM STEMPCZYNSKI

Pregoeiro

ALINE DA COSTA PIETROSKI

Autoridade Competente

ALINE PAULA SCUSSEL

Apoio

