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BDI 27,14%
Obra: TOTENS ESTRUTURADOS REVESTIDOS COM ACM 3,20 m

BDI 27,14%
Obra: TOTENS ESTRUTURADOS REVESTIDOS COM ACM CIDADE
Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM DATA-BASE

ITENS REFERÊNCIA CÓDIGO ITEM/DESCRIÇÃO QUANTIDADE UNIDADE
VALOR UNITÁRIO SEM BDI VALOR TOTAL SEM

BDI
VALOR UNITÁRIO COM BDI VALOR TOTAL COM BDI TOTAL GERAL

COM BDIMATERIAL MÃO DE OBRA MATERIAL MÃO DE OBRA MATERIAL MÃO DE OBRA
 1. INFRAESTRUTURA

1,06

0,52

59,69

7,00

0,54

17,50

13,40
TOTAL INFRAESTRUTURA
 2. ESTRUTURA METÁLICA

137,85

17,00

6,65

TOTAL ESTRUTURA METÁLICA
 3. ILUMINAÇÃO

2,00

0,50

4,00

15,00

TOTAL ILUMINAÇÃO
TOTAL DO ORÇAMENTO

ERECHIM, RS
SINAPI 12/2024 DESONERADO

1.1 SINAPI 100981
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO
BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA
DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARG A LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ R$ 8,18 R$ 1,64 R$ 10,41 R$ 10,40 R$ 2,09 R$ 11,02 R$ 2,22 R$ 13,24

1.1 SINAPI 96522 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 m³ R$ 35,24 R$ 98,34 R$ 69,46 R$ 44,80 R$ 125,03 R$ 23,30 R$ 65,02 R$ 88,31

1.2 SINAPI 98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 m² R$ 19,49 R$ 2,49 R$ 0,00 R$ 24,78 R$ 3,17 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

1.3 SINAPI 101815 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO
DO MATERIAL. m² R$ 56,66 R$ 18,42 R$ 0,00 R$ 72,04 R$ 23,42 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

1.4 SINAPI 101090
PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA SECA
DE CIMENTO E A REIA, TRAÇO 1:3, REJUNTADO COM CIMENTO
COMUM. AF_05/2020

m² R$ 210,85 R$ 19,78 R$ 0,00 R$ 268,07 R$ 25,15 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

1.5 SINAPI 92919 ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 10mm; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE,
DOBRA E COLOCAÇÃO kg R$ 10,47 R$ 1,69 R$ 725,83 R$ 13,31 R$ 2,15 R$ 794,47 R$ 128,33 R$ 922,81

1.6 SINAPI 100896

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE,
COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO
BETONEIRA FCK = 25MPA, ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 12.5mm
(EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020

m R$ 59,62 R$ 6,55 R$ 463,19 R$ 75,80 R$ 8,33 R$ 530,60 R$ 58,31 R$ 588,91

1.7 SINAPI 102483
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ R$ 623,57 R$ 63,99 R$ 371,28 R$ 792,81 R$ 81,36 R$ 428,12 R$ 43,93 R$ 472,05

1.8 SINAPI 92924 CHUMBADOR – ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 25mm; INCLUSO
FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO kg R$ 10,27 R$ 0,47 R$ 187,95 R$ 13,06 R$ 0,60 R$ 228,55 R$ 10,50 R$ 239,05

1.9 SINAPI-I 1332 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2 kg R$ 10,16 R$ 0,00 R$ 136,14 R$ 12,92 R$ 0,00 R$ 173,13 R$ 0,00 R$ 173,13
R$ 1.953,86 R$ 2.178,17 R$ 306,07 R$ 2.484,26

2.1 COMPOSIÇÃO 1
ESTRUTURA COM TUBO RETANGULAR 40 X 60 MM GALVANIZADO, COM
LIGAÇÕES SOLDADAS,MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO COM
GUINDASTE

kg R$ 17,59 R$ 4,90 R$ 3.100,25 R$ 22,36 R$ 6,23 R$ 3.082,33 R$ 858,81 R$ 3.941,13

2.2 COTAÇÃO INSTALAÇÃO DE ACM COM ESTRUTURA TUBULAR m² R$ 158,99 R$ 71,87 R$ 3.924,62 R$ 202,14 R$ 91,38 R$ 3.436,38 R$ 1.553,46 R$ 4.989,84

2.3 SINAPI 92919 ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 10mm; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE,
DOBRA E COLOCAÇÃO kg R$ 10,47 R$ 1,69 R$ 80,86 R$ 13,31 R$ 2,15 R$ 88,51 R$ 14,30 R$ 102,81

R$ 7.105,73 R$ 6.607,22 R$ 2.426,56 R$ 9.033,78

3.1 COTAÇÃO REFLETOR 100W DE LED PARA AMBIENTE EXTERNO, INCLUSO,
SENSORES FOTOCÉLULA E INSTALAÇÃO uni. R$ 320,00 R$ 12,71 R$ 665,42 R$ 406,85 R$ 16,16 R$ 813,70 R$ 32,32 R$ 846,02

3.3 SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL
A 1,30 M. AF_02/2021 m³ R$ 22,64 R$ 59,08 R$ 40,86 R$ 28,78 R$ 75,11 R$ 14,39 R$ 37,56 R$ 51,95

3.4 SINAPI 91866 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2") m R$ 6,04 R$ 2,96 R$ 36,00 R$ 7,68 R$ 3,76 R$ 30,72 R$ 15,04 R$ 45,76

3.5 SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

m R$ 3,05 R$ 1,06 R$ 61,65 R$ 3,88 R$ 1,35 R$ 58,20 R$ 20,25 R$ 78,45

R$ 665,42 R$ 917,01 R$ 105,17 R$ 1.022,18
R$ 9.059,59 R$ 9.702,39 R$ 2.837,80 R$ 12.540,21

1,2714

TOTAL MAT C/BDI R$ 9.702,39
TOTAL MO C BDI R$ 2.837,80

Erechim, 20 de Maio  de 2025

TOTAL C/BDI R$ 12.540,19
Jonathan Medeiros
Eng. Civil CREA RS193.430
Portaria 161/2016
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