



Obra

FECHAMENTO DAS PORTAS DO PRÉDIO LATERAL DA RUA COBERTA

Bancos

SINAPI - 06/2026 - Rio Grande do Sul
SBC - 07/2026 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 04/2026 - Rio Grande do Sul
ORSE - 03/2026 - Sergipe


Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Codigo Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit		Total	M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total
					M. O.	MAT.							
1		FECHAMENTO DE PORTAS											36.552,40
1.1	020103 AGETOP CIVIL	DEMOLIÇÃO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m²	40	29,09	0,01	29,10	1.163,60	0,40	1.164,00			
1.2	cp 15 Próprio	remoção de platibanda metálica	m²	40	4,33	1,59	5,92	173,20	63,60	236,80			
1.3	CP118 Próprio	FECHAMENTO COM CHAPA E ESTRUTURA NO PRÉDIO LATERAL DA FUTURA RUA COBERTA	m²	180	51,56	142,76	194,32	9.280,80	25.696,80	34.977,60			
1.4	106711 SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CAÇAMBA DE ENTULHO EM CAMINHÃO POLIGUINDASTE 8 M3. AF_02/2026	m³	20	1,02	7,68	8,70	20,40	153,60	174,00			
Totais ->										10.638,00	25.914,40		36.552,40

Total Geral

36.552,40


André Provin
Analista