ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR
UBS PROGRESSO – MÓVEIS SOB MEDIDA

Objeto: Execução e instalação de móveis sob medida para a UBS Progresso, localizada na Rua Estêvão Gavenda, bairro Progresso, Erechim/RS.

1. Introdução

Conforme estabelecido pela Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que instituiu o novo marco legal das licitações e contratos administrativos, este estudo técnico preliminar tem como objetivo embasar a realização do processo licitatório para a execução e instalação de móveis sob medida na UBS Progresso. Os móveis a serem licitados serão destinados às seguintes áreas: Sala de Esterilização; Sala de Vacinas.

2. Descrição da necessidade da contratação

A contratação dos serviços de fabricação e instalação de móveis sob medida é necessária devido à reforma da Sala de Vacinas da UBS Progresso e à falta de espaço para guarda de materiais esterilizados junto à Sala de Esterilização, o que requer adaptações e complementações para proporcionar ambientes acolhedores, funcionais e esteticamente adequados.

Durante vistorias no local, constatou-se elevada umidade em alguns pontos da UBS, o que demanda o uso de MDF com proteção contra umidade, garantindo maior durabilidade dos móveis.

Os móveis sob medida possibilitarão melhor organização e otimização do espaço, promovendo conforto tanto para os profissionais de saúde quanto para os pacientes atendidos. Além disso, o Município não dispõe dos equipamentos, materiais e mão de obra técnica especializados para realizar esse serviço, justificando a contratação externa.

A aquisição dos móveis sob medida assegura conformidade com as normas técnicas e regulamentações vigentes para ambientes de saúde, contribuindo para a segurança e qualidade dos serviços prestados.

3. Especificações Técnicas

Os móveis a serem licitados deverão atender ao memorial técnico e ao projeto técnico, e demais documentos disponibilizados bem como serem confeccionados com materiais de qualidade e durabilidade, com facilidade de limpeza, conforme as normas técnicas aplicáveis. Deverão ser entregues em perfeito estado de funcionamento, com todos os acabamentos finalizados.

4. Estimativa das quantidades

Em se tratando de móveis planejados, as quantidades são definidas pelo próprio detalhamento do projeto de cada móvel, as informações constam no memorial técnico e no projeto técnico anexo.

5. Estimativa do valor da contratação

O orçamento estimado para a execução e instalação dos móveis sob medida será elaborado com base em cotações de mercado, levando em consideração a qualidade dos materiais, a complexidade do projeto e as quantidades necessárias para cada ambiente. A orçamentação estará de acordo com as disposições do art. 23, §1º, inciso IV, da Lei nº 14.133/21, bem como com a IN nº 05/2023 do Município de Erechim que dispõe sobre o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral.

6. Parcelamento da contratação

Em relação ao parcelamento da contratação entende-se que não é adequada visto que todos os móveis serão instalados no mesmo intervalo de tempo, e assim possuirão o mesmo padrão de acabamento.

7. Impacto Ambiental e Social

Entende-se que para o projeto em questão, os impactos ambientais são desconsideráveis, já que se trata de móveis sob medida, executados a partir de chapas de

MDF já beneficiadas. Os impactos sociais são positivos, visto que a UBS terá o espaço otimizado e proporcionará maior conforto tanto para os profissionais de saúde quanto para os pacientes atendidos.

8. Conclusão

Diante do exposto, o presente estudo técnico preliminar justifica a realização do processo licitatório para a execução e instalação de móveis sob medida na UBS Progresso em Erechim, de acordo com as demandas e necessidades repassadas pela diretoria das Unidades Básicas de Saúde. Foi destacada a importância dessa iniciativa para a adequação e modernização dos espaços internos, visando proporcionar um ambiente mais seguro, confortável e funcional para os profissionais e os usuários dos serviços de saúde.

Erechim, 15 de setembro de 2026.

VIANEI ROBINSON MUELLER:00773839070

Assinado de forma digital por VIANEI ROBINSON MUELLER:00773839070
Dados: 2026.09.16 10:57:26 -03'00'

Vianei Mueller
Secretário Municipal de Saúde

TASSIANA GRANDO:00635070057

Assinado de forma digital por TASSIANA GRANDO:00635070057
Dados: 2026.09.16 08:47:53 -03'00'

Tassiana Grando
Arquiteta e Urbanista – Secretaria da Saúde
CAU A50761-0