
 
Estado do Rio Grande do Sul 
MUNICIPIO DE ERECHIM 
Sec. Mun. de Saúde 
Av. Santo Dal Bosco, 200, Erechim-RS 
Fone: (54) 3520-7200 
 

 

 

Prefeitura Municipal de Erechim - Secretaria Municipal de Saúde    

TERMO DE REFERÊNCIA 

UBS PROGRESSO 

MÓVEIS SOB MEDIDA 

 

Objeto: Execução e instalação de móveis sob medida para a UBS Progresso, 

localizada na Rua Estêvão Gavenda, bairro Progresso, Erechim/RS. 

 

1. Contextualização 

 Este Termo de Referência é elaborado com base na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 

2021, que dispõe sobre o processo de licitação, contratos administrativos e concessões no 

âmbito da administração pública. O presente documento tem como objetivo estabelecer as 

diretrizes para a execução e instalação de móveis sob medida na UBS Progresso, 

garantindo a observância dos requisitos legais, bem como a qualidade, durabilidade, 

segurança e demais aspectos relacionados à contratação. 

 

2. Objetivo 

 O presente Termo de Referência tem por objetivo contratar empresa especializada 

para a execução e instalação de móveis sob medida na UBS Progresso, conforme as 

especificações e condições estabelecidas neste documento, memorial técnico, projeto 

técnico e demais documentos anexos. 

 

3. Especificações do Produto 

 Os móveis sob medida a serem fornecidos devem ser confeccionados com materiais 

de qualidade, resistentes e duráveis, de acordo com as informações contidas no memorial 

técnico e nas pranchas de projeto. A execução dos móveis deve atender às normas de 

segurança vigentes, garantindo a integridade física dos usuários. 

 O memorial técnico e o projeto técnico anexos têm as informações complementares 

a esse termo de referência, no que diz respeito as especificações técnicas, quantidades e 

a descrição da solução como um todo. 
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 A fundamentação da contratação consta no estudo técnico preliminar. 

 

4. Critérios de Medição e de Pagamento 

 A medição e o pagamento poderão ser realizados por item concluído, ou após a 

conclusão total dos serviços. 

 

5. Estimativa do valor da contratação 

 O orçamento estimado para a execução e instalação dos móveis sob medida foi 

elaborado com base em cotações de mercado de acordo com as disposições do art. 23, 

§1º, inciso IV, da Lei nº 14.133/21, bem como com a IN nº 05/2023 do Município de Erechim 

que dispõe sobre o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços 

para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral.  

 Os orçamentos de marcenarias locais foram solicitados com o BDI incluso. 

 Todos os custos relacionados à execução e instalação dos móveis serão de 

responsabilidade da empresa contratada. 

 

6. Local de Entrega e Recebimento Provisório 

 Os móveis serão instalados na UBS Progresso, localizada na Rua Estêvão Gavenda, 

bairro Progresso, Erechim/RS. 

 A empresa contratada será responsável pelo transporte, montagem e instalação dos 

móveis nos locais indicados. A montagem deverá ser previamente agendada com a gestão 

técnica do contrato. 

 O recebimento provisório será realizado após uma inspeção visual para verificar se 

está de acordo com o especificado em projeto, verificar eventuais danos ou defeitos, e 

verificar a abertura de portas e gavetas. Caso tenham pontos a serem corrigidos, a empresa 

contratada terá o prazo de cinco dias úteis para corrigir as irregularidades apontadas. O 

recebimento definitivo será realizado conforme diretrizes do contrato. 
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7. Garantia e Assistência Técnica 

 A empresa contratada deverá fornecer garantia mínima de um ano para os móveis 

instalados, contados a partir da data de recebimento definitivo. A garantia deverá abranger 

eventuais defeitos de fabricação e vícios de qualidade que comprometam a funcionalidade 

ou durabilidade dos móveis. 

  

8. Gestão do Contrato 

 O contrato administrativo terá como gestora técnica a Arquiteta e Urbanista Tassiana 

Grando, CAU A50761-0, e como gestor administrativo Rafael Muller. 

 

Erechim, 15 de setembro de 2026. 

 
 
 
 
 

______________________ 
Vianei Mueller 

Secretário Municipal de Saúde 
 
 
 
 

_____________________ 
Tassiana Grando 

  Secretaria da Saúde - Arquiteta e Urbanista 

 
 
 
 

______________________ 
Rafael Muller  

Chefe da Divisão Processos Administrativos 
Secretaria Municipal de Saúde 
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