

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Selbach
Prefeitura Municipal de Selbach
Concorrência por Menor Preço - 6/2025

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
23/07/2025 - 13:45:57	9.8.4 Atestado de Aptidão Técnica	23/07/2025 - 13:55:19
Dúvida: Para o Atestado de Aptidão Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, declarando o responsável técnico ter executado objeto pertinente e compatível em características e quantidades com o objeto desta licitação, de forma satisfatória, considerando o mínimo de 50% da parcela de maior relevância. Basta uma declaração de Órgão Público sobre o objeto executado, ou é obrigatório o cumprimento do item 9.8.4.2?		
Resposta: É obrigatório o cumprimento integral das cláusulas do edital. O item 9.8.4.2 é requisito para apresentação do item 9.8.4.		

Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação	Julgamento
0001							
	0001	PAVIMENTAÇÃO COM PAVER DE CONCRETO INTERTRAVADO	215.680,66	1	UN	Homologado	Menor Preço
		VALOR TOTAL ESTIMADO	215.680,66				

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
10/07/2025 - 14:42	CNC 06-2025 CALÇAMENTO Raul Ferri.pdf
11/07/2025 - 07:45	CNC 06-2025 CALÇAMENTO Raul Ferri completo.pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
28/07/2025 - 09:10:57	Envio de Propostas Readequadas 6/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 09:10 do dia 29/07/2025.
28/07/2025 - 09:16:26	Documentos solicitados para o processo 6/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 6/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/07/2025 - 08:24:29		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 6/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/07/2025 - 08:26:10		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 6/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/07/2025 - 09:58:31	Envio de Propostas Readequadas 6/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 30/07/2025.
29/07/2025 - 10:03:54	Documentos solicitados para o processo 6/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 6/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/07/2025 - 10:27:48	Envio de Propostas Readequadas 6/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 10:30 do dia 31/07/2025.
30/07/2025 - 10:31:44	Documentos solicitados para o processo 6/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 6/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
31/07/2025 - 08:20:02		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 6/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/08/2025 - 14:14:31		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 6/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/08/2025 - 15:04:45	Documentos solicitados para o processo 6/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 6/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



Vencedores

CARLOS DE OLIVEIRA OBRAS - Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 27.005.734/0001-10 - Endereço: RUA ETELVINO LUPATINI - CEP: 99400000 - UF: RS - Município: - Telefone: (54) 99137-2870

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0001		1					
	0001	Pavimentação com paver de concreto intertravado	PROPRIO	PROPRIO	1 UN	R\$ 178.800,00	R\$ R\$ 178.800,00
TOTAL DO LOTE							R\$ 178.800,00
TOTAL DO VENCEDOR						R\$ 178.800,00	

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

LOTE 0001 - ITEM 0001 - Pavimentação com paver de concreto intertravado

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
WM CONSTRUTORA LTDA	52.692.151/0001-51	11/07/2025 - 15:45:23	PRÓPRIO	PRÓPRIO	1	R\$215.680,66	R\$ 215.680,66	Sim
SEPLACON OBRAS E SERVICOS LTDA	34.011.423/0001-29	25/07/2025 - 11:33:23	conforme edital	Próprio	1	R\$214.805,45	R\$ 214.805,45	Sim
ORION INFRAESTRUTURA LTDA	58.470.496/0001-47	14/07/2025 - 14:50:40	CFE EDITAL	CFE EDITAL	1	R\$215.000,00	R\$ 215.000,00	Sim
CARLOS DE OLIVEIRA OBRAS	27.005.734/0001-10	15/07/2025 - 08:24:33	PROPRIO	PROPRIO	1	R\$215.680,66	R\$ 215.680,66	Sim
TROIAN CONSTRUÇOES LTDA	17.599.530/0001-09	24/07/2025 - 10:59:57	PAVIMENTO EM PAVER 16 FACES 11x22/8cm	TROIAN CONSTRUÇÕES	1	R\$215.680,66	R\$ 215.680,66	Sim
MARLON DE PAULA 03362425062	40.443.176/0001-32	24/07/2025 - 08:25:46	Próprio	Próprio	1	R\$215.680,66	R\$ 215.680,66	Sim
BUENO CONSTRUTORA LTDA	37.024.048/0001-40	24/07/2025 - 09:05:03	SERV.	PROPRIA	1	R\$215.680,66	R\$ 215.680,66	Sim
LUIZ DELSON HERMES LEMOS LTDA	04.878.833/0001-00	25/07/2025 - 07:32:35	PAVIMENTACAO EM PISO INTERTRAVADO	LUIS DELSON HERMES LEMOS LTDA	1	R\$215.680,66	R\$ 215.680,66	Sim
CASSIANO DE MACEDO PADILHA	57.955.264/0001-16	27/07/2025 - 17:48:20	Próprio	Própria	1	R\$215.395,00	R\$ 215.395,00	Sim
SCHULZ INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	21.450.633/0001-71	28/07/2025 - 08:21:55	-	-	1	R\$215.680,66	R\$ 215.680,66	Não



Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
LUIZ DELSON HERMES LEMOS LTDA	04.878.833/0001-00	60 dias
MARLON DE PAULA 03362425062	40.443.176/0001-32	60 dias
CARLOS DE OLIVEIRA OBRAS	27.005.734/0001-10	60 dias
SCHULZ INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	21.450.633/0001-71	60 dias
SEPLACON OBRAS E SERVICOS LTDA	34.011.423/0001-29	60 dias
WM CONSTRUTORA LTDA	52.692.151/0001-51	90 dias
TROIAN CONSTRUCOES LTDA	17.599.530/0001-09	60 dias
BUENO CONSTRUTORA LTDA	37.024.048/0001-40	60 dias
CASSIANO DE MACEDO PADILHA	57.955.264/0001-16	60 dias
ORION INFRAESTRUTURA LTDA	58.470.496/0001-47	60 dias

Lances Enviados

0001 - 1

Data	Valor	CNPJ	Situação
11/07/2025 - 15:45:23	215.680,66 (proposta)	52.692.151/0001-51 - WM CONSTRUTORA LTDA	Válido
14/07/2025 - 14:50:40	215.000,00 (proposta)	58.470.496/0001-47 - ORION INFRAESTRUTURA LTDA	Válido
15/07/2025 - 08:24:33	215.680,66 (proposta)	27.005.734/0001-10 - CARLOS DE OLIVEIRA OBRAS	Válido
24/07/2025 - 08:25:46	215.680,66 (proposta)	40.443.176/0001-32 - MARLON DE PAULA 03362425062	Válido
24/07/2025 - 09:05:03	215.680,66 (proposta)	37.024.048/0001-40 - BUENO CONSTRUTORA LTDA	Válido
24/07/2025 - 10:59:57	215.680,66 (proposta)	17.599.530/0001-09 - TROIAN CONSTRUCOES LTDA	Válido
25/07/2025 - 07:32:35	215.680,66 (proposta)	04.878.833/0001-00 - LUIZ DELSON HERMES LEMOS LTDA	Cancelado
25/07/2025 - 11:33:23	214.805,45 (proposta)	34.011.423/0001-29 - SEPLACON OBRAS E SERVICOS LTDA	Válido
27/07/2025 - 17:48:20	215.395,00 (proposta)	57.955.264/0001-16 - CASSIANO DE MACEDO PADILHA	Cancelado
28/07/2025 - 08:21:55	215.680,66 (proposta)	21.450.633/0001-71 - SCHULZ INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 08:32:25	214.500,00	04.878.833/0001-00 - LUIZ DELSON HERMES LEMOS LTDA	Cancelado
28/07/2025 - 08:32:27	214.500,00	40.443.176/0001-32 - MARLON DE PAULA 03362425062	Válido
28/07/2025 - 08:32:36	214.000,00	40.443.176/0001-32 - MARLON DE PAULA 03362425062	Válido
28/07/2025 - 08:32:48	210.000,00	37.024.048/0001-40 - BUENO CONSTRUTORA LTDA	Válido
28/07/2025 - 08:32:49	214.705,45	57.955.264/0001-16 - CASSIANO DE MACEDO PADILHA	Cancelado
28/07/2025 - 08:33:06	209.500,00	40.443.176/0001-32 - MARLON DE PAULA 03362425062	Válido
28/07/2025 - 08:33:19	209.800,00	27.005.734/0001-10 - CARLOS DE OLIVEIRA OBRAS	Válido
28/07/2025 - 08:33:27	209.300,00	27.005.734/0001-10 - CARLOS DE OLIVEIRA OBRAS	Válido
28/07/2025 - 08:33:30	209.300,00	57.955.264/0001-16 - CASSIANO DE MACEDO PADILHA	Cancelado
28/07/2025 - 08:33:35	205.000,00	37.024.048/0001-40 - BUENO CONSTRUTORA LTDA	Válido
28/07/2025 - 08:33:39	209.000,00	40.443.176/0001-32 - MARLON DE PAULA 03362425062	Válido
28/07/2025 - 08:33:48	204.500,00	40.443.176/0001-32 - MARLON DE PAULA 03362425062	Válido
28/07/2025 - 08:33:50	204.800,00	27.005.734/0001-10 - CARLOS DE OLIVEIRA OBRAS	Válido
28/07/2025 - 08:33:57	204.300,00	27.005.734/0001-10 - CARLOS DE OLIVEIRA OBRAS	Válido



28/07/2025 - 08:34:02	200.000,00	57.955.264/0001-16 - CASSIANO DE MACEDO PADILHA	Cancelado
28/07/2025 - 08:34:08	204.000,00	40.443.176/0001-32 - MARLON DE PAULA 03362425062	Válido
28/07/2025 - 08:34:09	200.000,00	37.024.048/0001-40 - BUENO CONSTRUTORA LTDA	Válido
28/07/2025 - 08:34:17	199.500,00	40.443.176/0001-32 - MARLON DE PAULA 03362425062	Válido
28/07/2025 - 08:34:18	199.800,00	27.005.734/0001-10 - CARLOS DE OLIVEIRA OBRAS	Válido
28/07/2025 - 08:34:27	198.000,00	37.024.048/0001-40 - BUENO CONSTRUTORA LTDA	Válido
28/07/2025 - 08:34:27	199.300,00	27.005.734/0001-10 - CARLOS DE OLIVEIRA OBRAS	Válido
28/07/2025 - 08:34:36	197.500,00	27.005.734/0001-10 - CARLOS DE OLIVEIRA OBRAS	Válido
28/07/2025 - 08:34:41	197.500,00	40.443.176/0001-32 - MARLON DE PAULA 03362425062	Válido
28/07/2025 - 08:34:47	197.000,00	40.443.176/0001-32 - MARLON DE PAULA 03362425062	Válido
28/07/2025 - 08:34:49	195.000,00	37.024.048/0001-40 - BUENO CONSTRUTORA LTDA	Válido
28/07/2025 - 08:35:08	194.500,00	40.443.176/0001-32 - MARLON DE PAULA 03362425062	Válido
28/07/2025 - 08:35:09	194.500,00	27.005.734/0001-10 - CARLOS DE OLIVEIRA OBRAS	Válido
28/07/2025 - 08:35:31	194.300,00	57.955.264/0001-16 - CASSIANO DE MACEDO PADILHA	Cancelado
28/07/2025 - 08:35:37	192.000,00	37.024.048/0001-40 - BUENO CONSTRUTORA LTDA	Válido
28/07/2025 - 08:35:37	194.000,00	27.005.734/0001-10 - CARLOS DE OLIVEIRA OBRAS	Válido
28/07/2025 - 08:35:40	194.000,00	40.443.176/0001-32 - MARLON DE PAULA 03362425062	Válido
28/07/2025 - 08:35:43	191.500,00	27.005.734/0001-10 - CARLOS DE OLIVEIRA OBRAS	Válido
28/07/2025 - 08:35:50	191.500,00	40.443.176/0001-32 - MARLON DE PAULA 03362425062	Válido
28/07/2025 - 08:35:56	191.000,00	40.443.176/0001-32 - MARLON DE PAULA 03362425062	Válido
28/07/2025 - 08:36:00	190.000,00	57.955.264/0001-16 - CASSIANO DE MACEDO PADILHA	Cancelado
28/07/2025 - 08:36:05	191.000,00	37.024.048/0001-40 - BUENO CONSTRUTORA LTDA	Válido
28/07/2025 - 08:36:13	189.000,00	37.024.048/0001-40 - BUENO CONSTRUTORA LTDA	Válido
28/07/2025 - 08:36:14	190.000,00	40.443.176/0001-32 - MARLON DE PAULA 03362425062	Válido
28/07/2025 - 08:36:21	189.800,00	27.005.734/0001-10 - CARLOS DE OLIVEIRA OBRAS	Válido
28/07/2025 - 08:36:30	188.500,00	27.005.734/0001-10 - CARLOS DE OLIVEIRA OBRAS	Válido
28/07/2025 - 08:37:09	187.000,00	37.024.048/0001-40 - BUENO CONSTRUTORA LTDA	Válido
28/07/2025 - 08:37:11	188.300,00	57.955.264/0001-16 - CASSIANO DE MACEDO PADILHA	Cancelado
28/07/2025 - 08:37:25	186.800,00	27.005.734/0001-10 - CARLOS DE OLIVEIRA OBRAS	Válido
28/07/2025 - 08:38:01	186.700,00	57.955.264/0001-16 - CASSIANO DE MACEDO PADILHA	Cancelado
28/07/2025 - 08:38:11	185.000,00	37.024.048/0001-40 - BUENO CONSTRUTORA LTDA	Válido
28/07/2025 - 08:38:22	184.800,00	27.005.734/0001-10 - CARLOS DE OLIVEIRA OBRAS	Válido
28/07/2025 - 08:38:40	184.000,00	37.024.048/0001-40 - BUENO CONSTRUTORA LTDA	Válido
28/07/2025 - 08:38:53	183.800,00	27.005.734/0001-10 - CARLOS DE OLIVEIRA OBRAS	Válido
28/07/2025 - 08:38:53	184.500,00	04.878.833/0001-00 - LUIZ DELSON HERMES LEMOS LTDA	Cancelado
28/07/2025 - 08:39:15	183.700,00	04.878.833/0001-00 - LUIZ DELSON HERMES LEMOS LTDA	Cancelado
28/07/2025 - 08:39:16	183.500,00	37.024.048/0001-40 - BUENO CONSTRUTORA LTDA	Válido



28/07/2025 - 08:39:24	183.300,00	27.005.734/0001-10 - CARLOS DE OLIVEIRA OBRAS	Válido
28/07/2025 - 08:39:40	183.000,00	37.024.048/0001-40 - BUENO CONSTRUTORA LTDA	Válido
28/07/2025 - 08:39:47	183.000,00	04.878.833/0001-00 - LUIZ DELSON HERMES LEMOS LTDA	Cancelado
28/07/2025 - 08:40:02	182.800,00	04.878.833/0001-00 - LUIZ DELSON HERMES LEMOS LTDA	Cancelado
28/07/2025 - 08:40:10	182.800,00	27.005.734/0001-10 - CARLOS DE OLIVEIRA OBRAS	Válido
28/07/2025 - 08:40:22	182.500,00	37.024.048/0001-40 - BUENO CONSTRUTORA LTDA	Válido
28/07/2025 - 08:40:28	182.300,00	27.005.734/0001-10 - CARLOS DE OLIVEIRA OBRAS	Válido
28/07/2025 - 08:40:35	182.300,00	57.955.264/0001-16 - CASSIANO DE MACEDO PADILHA	Cancelado
28/07/2025 - 08:40:48	182.000,00	37.024.048/0001-40 - BUENO CONSTRUTORA LTDA	Válido
28/07/2025 - 08:40:48	182.000,00	04.878.833/0001-00 - LUIZ DELSON HERMES LEMOS LTDA	Cancelado
28/07/2025 - 08:40:59	181.500,00	27.005.734/0001-10 - CARLOS DE OLIVEIRA OBRAS	Válido
28/07/2025 - 08:41:11	181.000,00	04.878.833/0001-00 - LUIZ DELSON HERMES LEMOS LTDA	Cancelado
28/07/2025 - 08:41:13	181.000,00	37.024.048/0001-40 - BUENO CONSTRUTORA LTDA	Válido
28/07/2025 - 08:41:22	180.800,00	27.005.734/0001-10 - CARLOS DE OLIVEIRA OBRAS	Válido
28/07/2025 - 08:41:29	180.000,00	04.878.833/0001-00 - LUIZ DELSON HERMES LEMOS LTDA	Cancelado
28/07/2025 - 08:41:51	180.000,00	37.024.048/0001-40 - BUENO CONSTRUTORA LTDA	Válido
28/07/2025 - 08:41:57	179.000,00	57.955.264/0001-16 - CASSIANO DE MACEDO PADILHA	Cancelado
28/07/2025 - 08:42:06	179.500,00	04.878.833/0001-00 - LUIZ DELSON HERMES LEMOS LTDA	Cancelado
28/07/2025 - 08:42:12	178.800,00	27.005.734/0001-10 - CARLOS DE OLIVEIRA OBRAS	Válido
28/07/2025 - 08:42:15	178.500,00	04.878.833/0001-00 - LUIZ DELSON HERMES LEMOS LTDA	Cancelado
28/07/2025 - 08:42:35	179.500,00	37.024.048/0001-40 - BUENO CONSTRUTORA LTDA	Válido
28/07/2025 - 08:42:58	196.900,00	21.450.633/0001-71 - SCHULZ INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 08:42:59	178.400,00	57.955.264/0001-16 - CASSIANO DE MACEDO PADILHA	Cancelado
28/07/2025 - 08:43:11	178.000,00	04.878.833/0001-00 - LUIZ DELSON HERMES LEMOS LTDA	Cancelado
28/07/2025 - 08:43:36	177.900,00	57.955.264/0001-16 - CASSIANO DE MACEDO PADILHA	Cancelado
28/07/2025 - 08:44:01	177.500,00	04.878.833/0001-00 - LUIZ DELSON HERMES LEMOS LTDA	Cancelado
28/07/2025 - 08:44:44	177.400,00	57.955.264/0001-16 - CASSIANO DE MACEDO PADILHA	Cancelado
28/07/2025 - 08:45:11	177.000,00	04.878.833/0001-00 - LUIZ DELSON HERMES LEMOS LTDA	Cancelado
28/07/2025 - 08:45:57	176.900,00	57.955.264/0001-16 - CASSIANO DE MACEDO PADILHA	Cancelado
28/07/2025 - 08:46:21	176.500,00	04.878.833/0001-00 - LUIZ DELSON HERMES LEMOS LTDA	Cancelado
28/07/2025 - 08:47:08	176.400,00	57.955.264/0001-16 - CASSIANO DE MACEDO PADILHA	Cancelado
28/07/2025 - 08:47:20	176.000,00	04.878.833/0001-00 - LUIZ DELSON HERMES LEMOS LTDA	Cancelado
28/07/2025 - 08:47:47	175.900,00	57.955.264/0001-16 - CASSIANO DE MACEDO PADILHA	Cancelado
28/07/2025 - 08:48:15	175.500,00	04.878.833/0001-00 - LUIZ DELSON HERMES LEMOS LTDA	Cancelado
28/07/2025 - 08:48:46	175.400,00	57.955.264/0001-16 - CASSIANO DE MACEDO PADILHA	Cancelado
28/07/2025 - 08:49:01	175.000,00	04.878.833/0001-00 - LUIZ DELSON HERMES LEMOS LTDA	Cancelado



28/07/2025 - 08:49:48	174.900,00	57.955.264/0001-16 - CASSIANO DE MACEDO PADILHA	Cancelado
28/07/2025 - 08:49:57	174.800,00	04.878.833/0001-00 - LUIZ DELSON HERMES LEMOS LTDA	Cancelado
28/07/2025 - 08:50:25	174.700,00	57.955.264/0001-16 - CASSIANO DE MACEDO PADILHA	Cancelado
28/07/2025 - 08:50:47	174.500,00	04.878.833/0001-00 - LUIZ DELSON HERMES LEMOS LTDA	Cancelado
28/07/2025 - 08:51:19	174.400,00	57.955.264/0001-16 - CASSIANO DE MACEDO PADILHA	Cancelado
28/07/2025 - 08:51:33	174.200,00	04.878.833/0001-00 - LUIZ DELSON HERMES LEMOS LTDA	Cancelado
28/07/2025 - 08:52:26	174.100,00	57.955.264/0001-16 - CASSIANO DE MACEDO PADILHA	Cancelado
28/07/2025 - 08:52:40	174.000,00	04.878.833/0001-00 - LUIZ DELSON HERMES LEMOS LTDA	Cancelado
28/07/2025 - 08:54:20	173.900,00	57.955.264/0001-16 - CASSIANO DE MACEDO PADILHA	Cancelado
28/07/2025 - 08:54:36	173.800,00	04.878.833/0001-00 - LUIZ DELSON HERMES LEMOS LTDA	Cancelado
28/07/2025 - 08:56:25	173.700,00	57.955.264/0001-16 - CASSIANO DE MACEDO PADILHA	Cancelado
28/07/2025 - 08:56:44	173.500,00	04.878.833/0001-00 - LUIZ DELSON HERMES LEMOS LTDA	Cancelado
28/07/2025 - 08:58:05	173.400,00	57.955.264/0001-16 - CASSIANO DE MACEDO PADILHA	Cancelado
28/07/2025 - 08:58:22	173.200,00	04.878.833/0001-00 - LUIZ DELSON HERMES LEMOS LTDA	Cancelado
28/07/2025 - 09:00:08	173.000,00	57.955.264/0001-16 - CASSIANO DE MACEDO PADILHA	Cancelado
28/07/2025 - 09:00:19	172.500,00	04.878.833/0001-00 - LUIZ DELSON HERMES LEMOS LTDA	Cancelado

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Lote	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
Model	29/07/2025 - 08:26:10	04.878.833/0001-00 - LUIZ DELSON HERMES LEMOS LTDA	Habilitacao.rar
Model	04/08/2025 - 14:14:31	27.005.734/0001-10 - CARLOS DE OLIVEIRA OBRAS	apólice seguro.pdf
Model	05/08/2025 - 17:34:08	27.005.734/0001-10 - CARLOS DE OLIVEIRA OBRAS	proposta e planilhas.pdf

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
29/07/2025 - 09:57:37	LUIZ DELSON HERMES LEMOS LTDA	04.878.833/0001-00	Item 0001 - 1
Não foi apresentado documento referente ao item 9.7.1 Certidão negativa de falência, concordata ou recuperação judicial. Com relação ao item 9.8.4 Atestado de Aptidão Técnica, foi apresentado atestado do Município de Campos Borges e CAT do Município de Espumoso, não atendendo ao item 9.8.4.2 do edital. Com relação ao exigido nas propostas, não foi apresentado o item 11.1, e) Composições.			
30/07/2025 - 10:27:06	CASSIANO DE MACEDO PADILHA	57.955.264/0001-16	Item 0001 - 1
Não foram apresentados documentos e proposta.			

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
06/08/2025 - 08:15	11/08/2025 - 23:59	14/08/2025 - 23:59

0001 - 1

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
------	---------------	----------	------------



40443176000132 - MARLON DE PAULA 03362425062 29/07/2025 - 09:52:00

Intencionamos recurso contra a empresa LUIZ DELSON HERMES LEMOS LTDA, pois a mesma deixou de apresentar a Planilha de Composições, juntamente com a Planilha Orçamentária. Indeferido

34011423000129 - SEPLACON OBRAS E SERVICOS LTDA 06/08/2025 - 08:09:30

Apesar de a cláusula 10.2 das condições gerais da seguradora afirmar que a apólice "continuará em vigor mesmo quando o tomador não houver pagado o prêmio nas datas convencionadas", tal previsão não substitui a necessidade de comprovação da existência efetiva da garantia, como exigido expressamente pelo edital. O item 9.13.3 do edital estabelece:

"A garantia da proposta deverá ser apresentada junto com os documentos de habilitação, com validade mínima de 60 dias e deverá corresponder a 1% do valor estimado da contratação."

Não há, portanto, autorização editalícia para aceitação de apólice de seguro "pendente de pagamento" ou não comprovadamente vigente. A ausência de quitação do prêmio compromete a eficácia da apólice, visto que a seguradora pode suspender ou anular a cobertura em caso de inadimplemento do tomador, fato que colocaria em risco a efetiva proteção da Administração Pública.

Ademais, a mera apresentação de um documento sem eficácia contratual por ausência de pagamento não atende ao requisito de "garantia válida" exigido pelo edital

Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
34011423000129 - SEPLACON OBRAS E SERVICOS LTDA	10/08/2025 - 22:54:15	Em anexo recurso administrativo Ofício 025_2025_Selbach.pdf.	Indeferido

Julgamentos

Data do Julgamento	Justificativa
15/08/2025 - 07:45:16	Recurso indeferido. Em anexo. Julgamento de Recurso completo.pdf.

Classificação Parcial

LOTE 0001 - 1

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	LUIZ DELSON HERMES LEMOS LTDA	04.878.833/0001-00	Desclassificado	172.500,00
2º	CASSIANO DE MACEDO PADILHA	57.955.264/0001-16	Desclassificado	173.000,00
3º	CARLOS DE OLIVEIRA OBRAS	27.005.734/0001-10	Arrematante	178.800,00
4º	BUENO CONSTRUTORA LTDA	37.024.048/0001-40	Classificado	179.500,00
5º	MARLON DE PAULA 03362425062	40.443.176/0001-32	Classificado	190.000,00
6º	SCHULZ INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	21.450.633/0001-71	Classificado	196.900,00
7º	SEPLACON OBRAS E SERVICOS LTDA	34.011.423/0001-29	Classificado	214.805,45
8º	ORION INFRAESTRUTURA LTDA	58.470.496/0001-47	Classificado	215.000,00
9º	WM CONSTRUTORA LTDA	52.692.151/0001-51	Classificado	215.680,66
10º	TROIAN CONSTRUCOES LTDA	17.599.530/0001-09	Classificado	215.680,66

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

Chat

Data	Apelido	Frase
28/07/2025 - 08:30:53	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
28/07/2025 - 08:31:02	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
28/07/2025 - 08:31:02	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
28/07/2025 - 08:31:02	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 100,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
28/07/2025 - 08:31:13	Agente de Contratação	Prezados, bom dia!
28/07/2025 - 08:31:57	Agente de Contratação	Daremos inicio a sessão de lances.
28/07/2025 - 08:32:07	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
28/07/2025 - 08:32:07	Sistema	O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
28/07/2025 - 08:40:08	Agente de Contratação	Atenção para o disposto no Art.59 da Lei 14.133/2021 em relação a exequibilidade.



28/07/2025 - 09:02:19	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
28/07/2025 - 09:04:25	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante LUIZ DELSON HERMES LEMOS LTDA - ME com lance de R\$ 172.500,00.
28/07/2025 - 09:04:44	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 09:24 do dia 28/07/2025.
28/07/2025 - 09:05:25	Agente de Contratação	Negociação aberta. O detentor do menor preço tem a possibilidade de ofertar um lance final e reajustar o valor global aos valores unitários, caso necessário.
28/07/2025 - 09:07:08	F. LUIZ DELSON HERMES LEMOS LTDA	Negociação Item 0001: Estou em meu melhor lance, qual o prazo para encaminhar a proposta readequada e os documentos da habilitação
28/07/2025 - 09:08:55	Agente de Contratação	O lance final é compatível com os valores unitários da planilha orçamentária? Esse é o momento de ajustar, caso necessário.
28/07/2025 - 09:10:09	F. LUIZ DELSON HERMES LEMOS LTDA	Negociação Item 0001: Esta ok
28/07/2025 - 09:10:33	Sistema	Foi encerrada a negociação para o lote 0001.
28/07/2025 - 09:10:33	Sistema	Motivo: Negociação finalizada.
28/07/2025 - 09:10:57	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 09:10 do dia 29/07/2025.
28/07/2025 - 09:12:17	Agente de Contratação	O fornecedor deve incluir a proposta readequada, planilhas e documentação de habilitação na plataforma.
28/07/2025 - 09:16:26	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 31/07/2025.
28/07/2025 - 09:16:26	Sistema	Motivo: Conforme estabelecido no Art. 59, 'PAR' 5º, da Lei 14.133/2021, "Nas contratações de obras e serviços de engenharia, será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com esta Lei". O valor orçado pela Administração foi de R\$215.680,66, e o último lance ofertado pela empresa foi de R\$172.500,00, inferior aos 85% do valor orçado, portanto, o Município exige garantia adicional no valor de R\$43.180,66, que deverá ser depositado em até 03 (três) dias úteis contados a partir da data de hoje, com envio de comprovante diretamente no campo aberto da diligência. O referido valor deverá ser depositado no Banco do Brasil nº 001, Agência nº 0678-5, Conta Corrente nº 307026-3, de titularidade PM SELBACH FPM, CNPJ 87.613.501/0001-21. O licitante... (CONTINUA)
28/07/2025 - 09:16:26	Sistema	(CONT. 1) ainda pode optar pelas modalidades seguro-garantia ou fiança bancária, conforme Art. 96 as Lei 14.133/2021, respeitando o prazo máximo determinado de 3 (três) dias úteis.
29/07/2025 - 08:24:29	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
29/07/2025 - 08:26:10	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
29/07/2025 - 08:26:27	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001.
29/07/2025 - 08:27:18	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001.
29/07/2025 - 09:37:22	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
29/07/2025 - 09:38:04	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor LUIZ DELSON HERMES LEMOS LTDA no lote 0001.
29/07/2025 - 09:38:04	Sistema	Motivo: Diligência encerrada devido a inabilitação
29/07/2025 - 09:42:32	Sistema	O fornecedor LUIZ DELSON HERMES LEMOS LTDA teve sua proposta aceita no lote 0001.
29/07/2025 - 09:42:37	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 29/07/2025 às 09:52.
29/07/2025 - 09:52:00	Sistema	O fornecedor MARLON DE PAULA 03362425062 - EPP/SS declarou intenção de recurso para o lote 0001.
29/07/2025 - 09:57:37	Sistema	O fornecedor LUIZ DELSON HERMES LEMOS LTDA foi inabilitado no processo.
29/07/2025 - 09:57:37	Sistema	Motivo: Não foi apresentado documento referente ao item 9.7.1 Certidão negativa de falência, concordata ou recuperação judicial. Com relação ao item 9.8.4 Atestado de Aptidão Técnica, foi apresentado atestado do Município de Campos Borges e CAT do Município de Espumoso, não atendendo ao item 9.8.4.2 do edital. Com relação ao exigido nas propostas, não foi apresentado o item 11.1, e) Composições.
29/07/2025 - 09:57:37	Sistema	O fornecedor LUIZ DELSON HERMES LEMOS LTDA foi inabilitado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
29/07/2025 - 09:57:37	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante CASSIANO DE MACEDO PADILHA com lance de R\$ 173.000,00.
29/07/2025 - 09:58:31	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 30/07/2025.
29/07/2025 - 09:58:42	Agente de Contratação	O fornecedor deve incluir a proposta readequada, planilhas e documentação de habilitação na plataforma.
29/07/2025 - 10:03:54	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 01/08/2025.
29/07/2025 - 10:03:54	Sistema	Motivo: Conforme estabelecido no Art. 59, 'PAR' 5º, da Lei 14.133/2021, "Nas contratações de obras e serviços de engenharia, será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com esta Lei". O valor orçado pela Administração foi de R\$215.680,66, e o último lance ofertado pela empresa foi de R\$173.000,00, inferior aos 85% do valor orçado, portanto, o Município exige garantia adicional no valor de R\$42.680,66, que deverá ser depositado em até 03 (três) dias úteis contados a partir da data de hoje, com envio de comprovante diretamente no campo aberto da diligência. O referido valor deverá ser depositado no Banco do Brasil nº 001, Agência nº 0678-5, Conta Corrente nº 307026-3, de titularidade PM SELBACH FPM, CNPJ 87.613.501/0001-21. O licitante... (CONTINUA)
29/07/2025 - 10:03:54	Sistema	(CONT. 1) ainda pode optar pelas modalidades seguro-garantia ou fiança bancária, conforme Art. 96 as Lei 14.133/2021, respeitando o prazo máximo determinado de 3 (três) dias úteis.
30/07/2025 - 10:26:22	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor CASSIANO DE MACEDO PADILHA no lote 0001.
30/07/2025 - 10:26:22	Sistema	Motivo: Não foram apresentados documentos e proposta.
30/07/2025 - 10:27:06	Sistema	O fornecedor CASSIANO DE MACEDO PADILHA foi inabilitado no processo.
30/07/2025 - 10:27:06	Sistema	Motivo: Não foram apresentados documentos e proposta.
30/07/2025 - 10:27:06	Sistema	O fornecedor CASSIANO DE MACEDO PADILHA foi inabilitado para o lote 0001 pelo agente de contratação.



30/07/2025 - 10:27:06	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante CARLOS DE OLIVEIRA OBRAS com lance de R\$ 178.800,00.
30/07/2025 - 10:27:48	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 10:30 do dia 31/07/2025.
30/07/2025 - 10:28:06	Agente de Contratação	O fornecedor deve incluir a proposta readequada, planilhas e documentação de habilitação na plataforma.
30/07/2025 - 10:31:44	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 04/08/2025.
30/07/2025 - 10:31:44	Sistema	Motivo: Conforme estabelecido no Art. 59, "PAR" 5º, da Lei 14.133/2021, "Nas contratações de obras e serviços de engenharia, será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com esta Lei". O valor orçado pela Administração foi de R\$215.680,66, e o último lance ofertado pela empresa foi de R\$178.800,00, inferior aos 85% do valor orçado, portanto, o Município exige garantia adicional no valor de R\$36.880,66, que deverá ser depositado em até 03 (três) dias úteis contados a partir da data de hoje, com envio de comprovante diretamente no campo aberto da diligência. O referido valor deverá ser depositado no Banco do Brasil nº 001, Agência nº 0678-5, Conta Corrente nº 307026-3, de titularidade PM SELBACH FPM, CNPJ 87.613.501/0001-21. O licitante... (CONTINUA)
30/07/2025 - 10:31:44	Sistema	(CONT. 1) ainda pode optar pelas modalidades seguro-garantia ou fiança bancária, conforme Art. 96 as Lei 14.133/2021, respeitando o prazo máximo determinado de 3 (três) dias úteis.
31/07/2025 - 08:20:02	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
04/08/2025 - 14:14:31	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
05/08/2025 - 15:04:45	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 06/08/2025.
05/08/2025 - 15:04:45	Sistema	Motivo: Diligência aberta. É necessária a correção da descrição do lote no documento Cronograma Físico Financeiro. É necessária a assinatura do responsável técnico na proposta e nas planilhas que compõem a proposta.
05/08/2025 - 17:34:08	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
06/08/2025 - 08:03:07	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor CARLOS DE OLIVEIRA OBRAS no lote 0001.
06/08/2025 - 08:03:07	Sistema	Motivo: Diligência anexada.
06/08/2025 - 08:03:50	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
06/08/2025 - 08:04:23	Sistema	Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor CARLOS DE OLIVEIRA OBRAS.
06/08/2025 - 08:04:55	Sistema	A habilitação do lote 0001 foi encerrada.
06/08/2025 - 08:05:02	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 06/08/2025 às 08:15.
06/08/2025 - 08:09:30	Sistema	O fornecedor SEPLACON OBRAS E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o lote 0001.
06/08/2025 - 08:22:17	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o lote 0001.
06/08/2025 - 08:22:17	Sistema	Intenção: Apesar de a cláusula 10.2 das condições gerais da seguradora afirmar que a apólice "continuará em vigor mesmo quando o tomador não houver pago o prêmio nas datas conveniadas", tal previsão não substitui a necessidade de comprovação da existência efetiva da garantia, como exigido expressamente pelo edital. O item 9.13.3 do edital estabelece: "A garantia da proposta deverá ser apresentada junto com os documentos de habilitação, com validade mínima de 60 dias e deverá corresponder a 1% do valor estimado da contratação." Não há, portanto, autorização editalícia para aceitação de apólice de seguro "pendente de pagamento" ou não comprovadamente vigente. A ausência de quitação do prêmio compromete a eficácia da apólice, visto que a seguradora pode suspender ou anular a cobertura em caso de inadimplemento do tomador, fato que colocaria em risco a efetiva proteção da Administração Pública. Ademais, a mera apresentação de um documento sem... (CONTINUA)
06/08/2025 - 08:22:17	Sistema	(CONT. 1) eficácia contratual por ausência de pagamento não atende ao requisito de "garantia válida" exigido pelo edital
06/08/2025 - 08:22:40	Sistema	O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo agente de contratação para 11/08/2025 às 23:59, com limite de contrarrazão para 14/08/2025 às 23:59.
10/08/2025 - 22:54:15	Sistema	O fornecedor SEPLACON OBRAS E SERVICOS LTDA - EPP/SS enviou recurso para o lote 0001.
12/08/2025 - 10:51:39	Sistema	O fornecedor CARLOS DE OLIVEIRA OBRAS - ME enviou contrarrazão para o lote 0001.
12/08/2025 - 16:31:59	Agente de Contratação	Prezados, como todos já enviaram seus recursos e contrarrazões, daremos início ao julgamento.
13/08/2025 - 13:35:43	Agente de Contratação	Encaminhamento do recurso interposto pela recorrente para autoridade superior, conforme estabelecido no Artigo 165, "PAR" 2º, da Lei 14.133/2021.
15/08/2025 - 07:42:51	Sistema	Os recursos do lote 0001 foram encaminhados para julgamento.
15/08/2025 - 07:42:58	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
15/08/2025 - 07:45:16	Sistema	Michael Kuhn decidiu pelo indeferimento do recurso apresentado por SEPLACON ENGENHARIA, conforme justificativa registrada no sistema.
15/08/2025 - 07:45:16	Sistema	Justificativa: Recurso indeferido. Em anexo.
15/08/2025 - 07:46:06	Sistema	O lote 0001 foi adjudicado por Michael Kuhn.
15/08/2025 - 07:46:12	Sistema	O lote 0001 foi homologado por Michael Kuhn.

Andrini de Souza Godoy
Agente de Contratação



Michael Kuhn
Autoridade Competente

Alberto Hansen
Apoio

Luana Marques Pedroso
Apoio

