

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque
Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque
Concorrência por Menor Preço - 006/2023

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA FARMÁCIA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE NÃO-ME-TOQUE/RS, LOCALIZADA NA RUA CEL. ALBERTO SCHMITT Nº 773 - CENTRO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL E SEUS ANEXOS.	419.209,41	1	SVÇ	Aceito

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
30/10/2023 - 17:10	8 edital completo site.pdf
13/12/2023 - 15:43	Análise 01 - proposta readequada - Setor de Engenharia.pdf
19/12/2023 - 08:14	Análise proposta, CREAPJ e quantitativos atestados - Setor de Engenharia.pdf
27/12/2023 - 10:03	Análise diligência apresentada - Setor de Engenharia.pdf
09/01/2024 - 13:38	solicitação de complementação de informações CAT - Setor de Engenharia.pdf
17/01/2024 - 15:32	análise do balanço e índices - Kelly Sontag.pdf
17/01/2024 - 15:32	Análise final Setor de Engenharia - Matheus.pdf

Mensagens Enviadas pelo Presidente de Comissão

Data	Assunto	Frase
08/12/2023 - 09:47:14	Documentos solicitados para o processo 006/2023	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 006/2023. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/12/2023 - 15:54:18	Documentos solicitados para o processo 006/2023	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 006/2023. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/12/2023 - 08:29:24	Documentos solicitados para o processo 006/2023	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 006/2023. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/12/2023 - 10:07:00	Documentos solicitados para o processo 006/2023	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 006/2023. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
02/01/2024 - 10:14:07	Documentos solicitados para o processo 006/2023	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 006/2023. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/01/2024 - 13:45:10	Documentos solicitados para o processo 006/2023	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 006/2023. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/01/2024 - 15:37:52	Concorrência 06/2023 - sessão dia 18/01 - 16:00	Senhores Licitantes, Considerando que foi concluída a análise da proposta readequada e da documentação de habilitação, assim como a empresa apresenta-se regular nas consultas aos cadastros CEIS/CNEP, CNJ e TCU, fica marcada sessão para o dia 18/01/2024, a partir das 16:00 para manifestação de intenção de recursos. Att, Ariane Presidente da Comissão.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor de Referência	Quantidade	Valor Total
--------	---------	------------	--------	-------------------	---------------------	------------	-------------



0001	Contratação de empresa para Ampliação e Reforma da Farmácia Municipal do Município de Não-Me-Toque/RS, localizada na Rua Cel. Alberto Schmitt nº 773 - Centro, com fornecimento de material e mão de obra, conforme especificações e condições constantes no Edital e seus anexos.	CBX CONSTRUTORA LTDA	N/C	N/C	389.600,00	1	389.600,00
------	--	----------------------	-----	-----	------------	---	------------

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Contratação de empresa para Ampliação e Reforma da Farmácia Municipal do Município de Não-Me-Toque/RS, localizada na Rua Cel. Alberto Schmitt nº 773 - Centro, com fornecimento de material e mão de obra, conforme especificações e condições constantes no Edital e seus anexos.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
BRAGAGNOLO CONSTRUCAO CIVIL LTDA	17.302.533/0001-20	27/11/2023 - 15:23:07	N/C	N/C	1	R\$418.000,00	R\$ 418.000,00	Sim
CBX CONSTRUTORA LTDA	15.081.090/0001-60	07/12/2023 - 16:11:33	N/C	N/C	1	R\$419.000,00	R\$ 419.000,00	Sim
2PIR ENGENHARIA LTDA	43.355.547/0001-12	07/12/2023 - 17:30:26	N/C	N/C	1	R\$418.325,00	R\$ 418.325,00	Sim
J. L. INSTALACOES ELETRICAS LTDA	32.683.151/0001-88	08/12/2023 - 07:59:41	proprio	proprio	1	R\$419.000,00	R\$ 419.000,00	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
J. L. INSTALACOES ELETRICAS LTDA	32.683.151/0001-88	60 dias
BRAGAGNOLO CONSTRUCAO CIVIL LTDA	17.302.533/0001-20	060 dias
CBX CONSTRUTORA LTDA	15.081.090/0001-60	60 dias
2PIR ENGENHARIA LTDA	43.355.547/0001-12	60 dias

Lances Enviados

0001 - Contratação de empresa para Ampliação e Reforma da Farmácia Municipal do Município de Não-Me-Toque/RS, localizada na Rua Cel. Alberto Schmitt nº 773 - Centro, com fornecimento de material e mão de obra, conforme especificações e condições constantes no Edital e seus anexos.

Data	Valor	CNPJ	Situação
27/11/2023 - 15:23:07	418.000,00 (proposta)	17.302.533/0001-20 - BRAGAGNOLO CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
07/12/2023 - 16:11:33	419.000,00 (proposta)	15.081.090/0001-60 - CBX CONSTRUTORA LTDA	Válido
07/12/2023 - 17:30:26	418.325,00 (proposta)	43.355.547/0001-12 - 2PIR ENGENHARIA LTDA	Válido



08/12/2023 - 07:59:41	419.000,00 (proposta)	32.683.151/0001-88 - J. L. INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Cancelado - Considerando que o Fornecedor J. L. INSTALACOES ELETRICAS LTDA não atendeu a diligência para comprovação do atendimento efetivo ao item 10.4.d.2, subitens 2 e 4 do quadro, o mesmo é declarado inabilitado no certame. 02/01/2024 10:11:43
08/12/2023 - 08:37:45	417.000,00	43.355.547/0001-12 - 2PIR ENGENHARIA LTDA	Válido
08/12/2023 - 08:39:22	416.800,00	32.683.151/0001-88 - J. L. INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Cancelado - Considerando que o Fornecedor J. L. INSTALACOES ELETRICAS LTDA não atendeu a diligência para comprovação do atendimento efetivo ao item 10.4.d.2, subitens 2 e 4 do quadro, o mesmo é declarado inabilitado no certame. 02/01/2024 10:11:43
08/12/2023 - 08:41:23	416.200,00	17.302.533/0001-20 - BRAGAGNOLO CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
08/12/2023 - 08:42:18	416.000,00	32.683.151/0001-88 - J. L. INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Cancelado - Considerando que o Fornecedor J. L. INSTALACOES ELETRICAS LTDA não atendeu a diligência para comprovação do atendimento efetivo ao item 10.4.d.2, subitens 2 e 4 do quadro, o mesmo é declarado inabilitado no certame. 02/01/2024 10:11:43
08/12/2023 - 08:42:48	415.800,00	15.081.090/0001-60 - CBX CONSTRUTORA LTDA	Válido
08/12/2023 - 08:43:21	415.600,00	17.302.533/0001-20 - BRAGAGNOLO CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
08/12/2023 - 08:43:41	415.400,00	32.683.151/0001-88 - J. L. INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Cancelado - Considerando que o Fornecedor J. L. INSTALACOES ELETRICAS LTDA não atendeu a diligência para comprovação do atendimento efetivo ao item 10.4.d.2, subitens 2 e 4 do quadro, o mesmo é declarado inabilitado no certame. 02/01/2024 10:11:43
08/12/2023 - 08:45:59	415.000,00	43.355.547/0001-12 - 2PIR ENGENHARIA LTDA	Válido
08/12/2023 - 08:46:00	415.000,00	15.081.090/0001-60 - CBX CONSTRUTORA LTDA	Válido
08/12/2023 - 08:46:22	414.800,00	32.683.151/0001-88 - J. L. INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Cancelado - Considerando que o Fornecedor J. L. INSTALACOES ELETRICAS LTDA não atendeu a diligência para comprovação do atendimento efetivo ao item 10.4.d.2, subitens 2 e 4 do quadro, o mesmo é declarado inabilitado no certame. 02/01/2024 10:11:43
08/12/2023 - 08:46:29	414.800,00	17.302.533/0001-20 - BRAGAGNOLO CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
08/12/2023 - 08:46:46	414.400,00	17.302.533/0001-20 - BRAGAGNOLO CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
08/12/2023 - 08:46:58	414.200,00	32.683.151/0001-88 - J. L. INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Cancelado - Considerando que o Fornecedor J. L. INSTALACOES ELETRICAS LTDA não atendeu a diligência para comprovação do atendimento efetivo ao item 10.4.d.2, subitens 2 e 4 do quadro, o mesmo é declarado inabilitado no certame. 02/01/2024 10:11:43
08/12/2023 - 08:47:17	412.000,00	15.081.090/0001-60 - CBX CONSTRUTORA LTDA	Válido
08/12/2023 - 08:47:18	414.000,00	17.302.533/0001-20 - BRAGAGNOLO CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
08/12/2023 - 08:47:40	411.800,00	32.683.151/0001-88 - J. L. INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Cancelado - Considerando que o Fornecedor J. L. INSTALACOES ELETRICAS LTDA não atendeu a diligência para comprovação do atendimento efetivo ao item 10.4.d.2, subitens 2 e 4 do quadro, o mesmo é declarado inabilitado no certame. 02/01/2024 10:11:43
08/12/2023 - 08:47:55	411.000,00	17.302.533/0001-20 - BRAGAGNOLO CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
08/12/2023 - 08:48:00	410.000,00	15.081.090/0001-60 - CBX CONSTRUTORA LTDA	Válido
08/12/2023 - 08:48:22	409.800,00	32.683.151/0001-88 - J. L. INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Cancelado - Considerando que o Fornecedor J. L. INSTALACOES ELETRICAS LTDA não atendeu a diligência para comprovação do atendimento efetivo ao item 10.4.d.2, subitens 2 e 4 do quadro, o mesmo é declarado inabilitado no certame. 02/01/2024 10:11:43
08/12/2023 - 08:48:31	409.800,00	17.302.533/0001-20 - BRAGAGNOLO CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
08/12/2023 - 08:48:41	405.000,00	15.081.090/0001-60 - CBX CONSTRUTORA LTDA	Válido
08/12/2023 - 08:48:47	409.600,00	32.683.151/0001-88 - J. L. INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Cancelado - Considerando que o Fornecedor J. L. INSTALACOES ELETRICAS LTDA não atendeu a diligência para comprovação do atendimento efetivo ao item 10.4.d.2, subitens 2 e 4 do quadro, o mesmo é declarado inabilitado no certame. 02/01/2024 10:11:43
08/12/2023 - 08:49:00	404.800,00	32.683.151/0001-88 - J. L. INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Cancelado - Considerando que o Fornecedor J. L. INSTALACOES ELETRICAS LTDA não atendeu a diligência para comprovação do atendimento efetivo ao item 10.4.d.2, subitens 2 e 4 do quadro, o mesmo é declarado inabilitado no certame. 02/01/2024 10:11:43
08/12/2023 - 08:49:35	400.000,00	15.081.090/0001-60 - CBX CONSTRUTORA LTDA	Válido
08/12/2023 - 08:49:52	399.800,00	32.683.151/0001-88 - J. L. INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Cancelado - Considerando que o Fornecedor J. L. INSTALACOES ELETRICAS LTDA não atendeu a diligência para comprovação do atendimento efetivo ao item 10.4.d.2, subitens 2 e 4 do quadro, o mesmo é declarado inabilitado no certame. 02/01/2024 10:11:43
08/12/2023 - 08:50:13	390.000,00	15.081.090/0001-60 - CBX CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - 08/12/2023 08:50:56
08/12/2023 - 08:50:31	399.600,00	17.302.533/0001-20 - BRAGAGNOLO CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
08/12/2023 - 08:50:43	389.800,00	32.683.151/0001-88 - J. L. INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Cancelado - 08/12/2023 08:52:09



08/12/2023 - 08:52:33	398.000,00	15.081.090/0001-60 - CBX CONSTRUTORA LTDA	Válido
08/12/2023 - 08:52:38	399.400,00	32.683.151/0001-88 - J. L. INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Cancelado - Considerando que o Fornecedor J. L. INSTALACOES ELETRICAS LTDA não atendeu a diligência para comprovação do atendimento efetivo ao item 10.4.d.2, subitens 2 e 4 do quadro, o mesmo é declarado inabilitado no certame. 02/01/2024 10:11:43
08/12/2023 - 08:52:39	398.000,00	43.355.547/0001-12 - 2PIR ENGENHARIA LTDA	Válido
08/12/2023 - 08:53:05	397.800,00	32.683.151/0001-88 - J. L. INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Cancelado - Considerando que o Fornecedor J. L. INSTALACOES ELETRICAS LTDA não atendeu a diligência para comprovação do atendimento efetivo ao item 10.4.d.2, subitens 2 e 4 do quadro, o mesmo é declarado inabilitado no certame. 02/01/2024 10:11:43
08/12/2023 - 08:54:07	397.000,00	15.081.090/0001-60 - CBX CONSTRUTORA LTDA	Válido
08/12/2023 - 08:54:16	397.000,00	17.302.533/0001-20 - BRAGAGNOLO CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
08/12/2023 - 08:54:32	396.800,00	32.683.151/0001-88 - J. L. INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Cancelado - Considerando que o Fornecedor J. L. INSTALACOES ELETRICAS LTDA não atendeu a diligência para comprovação do atendimento efetivo ao item 10.4.d.2, subitens 2 e 4 do quadro, o mesmo é declarado inabilitado no certame. 02/01/2024 10:11:43
08/12/2023 - 08:54:53	395.000,00	15.081.090/0001-60 - CBX CONSTRUTORA LTDA	Válido
08/12/2023 - 08:55:19	394.800,00	32.683.151/0001-88 - J. L. INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Cancelado - Considerando que o Fornecedor J. L. INSTALACOES ELETRICAS LTDA não atendeu a diligência para comprovação do atendimento efetivo ao item 10.4.d.2, subitens 2 e 4 do quadro, o mesmo é declarado inabilitado no certame. 02/01/2024 10:11:43
08/12/2023 - 08:55:42	394.500,00	43.355.547/0001-12 - 2PIR ENGENHARIA LTDA	Válido
08/12/2023 - 08:55:59	394.200,00	32.683.151/0001-88 - J. L. INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Cancelado - Considerando que o Fornecedor J. L. INSTALACOES ELETRICAS LTDA não atendeu a diligência para comprovação do atendimento efetivo ao item 10.4.d.2, subitens 2 e 4 do quadro, o mesmo é declarado inabilitado no certame. 02/01/2024 10:11:43
08/12/2023 - 08:56:02	393.000,00	15.081.090/0001-60 - CBX CONSTRUTORA LTDA	Válido
08/12/2023 - 08:56:25	392.800,00	32.683.151/0001-88 - J. L. INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Cancelado - Considerando que o Fornecedor J. L. INSTALACOES ELETRICAS LTDA não atendeu a diligência para comprovação do atendimento efetivo ao item 10.4.d.2, subitens 2 e 4 do quadro, o mesmo é declarado inabilitado no certame. 02/01/2024 10:11:43
08/12/2023 - 08:56:53	391.000,00	15.081.090/0001-60 - CBX CONSTRUTORA LTDA	Válido
08/12/2023 - 08:57:16	390.800,00	32.683.151/0001-88 - J. L. INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Cancelado - Considerando que o Fornecedor J. L. INSTALACOES ELETRICAS LTDA não atendeu a diligência para comprovação do atendimento efetivo ao item 10.4.d.2, subitens 2 e 4 do quadro, o mesmo é declarado inabilitado no certame. 02/01/2024 10:11:43
08/12/2023 - 08:57:34	390.000,00	15.081.090/0001-60 - CBX CONSTRUTORA LTDA	Válido
08/12/2023 - 08:58:00	389.800,00	32.683.151/0001-88 - J. L. INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Cancelado - Considerando que o Fornecedor J. L. INSTALACOES ELETRICAS LTDA não atendeu a diligência para comprovação do atendimento efetivo ao item 10.4.d.2, subitens 2 e 4 do quadro, o mesmo é declarado inabilitado no certame. 02/01/2024 10:11:43
08/12/2023 - 08:59:25	389.600,00	15.081.090/0001-60 - CBX CONSTRUTORA LTDA	Válido
08/12/2023 - 09:00:34	389.400,00	32.683.151/0001-88 - J. L. INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Cancelado - Considerando que o Fornecedor J. L. INSTALACOES ELETRICAS LTDA não atendeu a diligência para comprovação do atendimento efetivo ao item 10.4.d.2, subitens 2 e 4 do quadro, o mesmo é declarado inabilitado no certame. 02/01/2024 10:11:43
08/12/2023 - 09:28:02	385.000,00	32.683.151/0001-88 - J. L. INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Cancelado - Considerando que o Fornecedor J. L. INSTALACOES ELETRICAS LTDA não atendeu a diligência para comprovação do atendimento efetivo ao item 10.4.d.2, subitens 2 e 4 do quadro, o mesmo é declarado inabilitado no certame. 02/01/2024 10:11:43

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	09/12/2023 - 12:09:43	32.683.151/0001-88 - J. L. INSTALACOES ELETRICAS LTDA	PROPOSTA.zip
0001	15/12/2023 - 07:42:01	32.683.151/0001-88 - J. L. INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Cronograma_Fisico_assinado.pdf
0001	15/12/2023 - 07:42:01	32.683.151/0001-88 - J. L. INSTALACOES ELETRICAS LTDA	proposta_assinado_assinado.pdf
0001	21/12/2023 - 13:36:59	32.683.151/0001-88 - J. L. INSTALACOES ELETRICAS LTDA	parecer_assinado.pdf
0001	03/01/2024 - 11:55:13	15.081.090/0001-60 - CBX CONSTRUTORA LTDA	Orçamento Proposta Farmacia Completo.pdf
0001	09/01/2024 - 13:57:48	15.081.090/0001-60 - CBX CONSTRUTORA LTDA	Orçamento Proposta Farmacia Ajuste 2 (2).pdf



Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Dt. de Validade	Arquivo
CBX CONSTRUTORA LTDA	07/12/2023 - 16:03	CAMILA ZIEPPE ZANOL	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
J. L. INSTALACOES ELETRICAS LTDA	08/12/2023 - 07:56	JOAO ALBERTO DOS SANTOS JUNIOR	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
02/01/2024 - 10:11:43	J. L. INSTALACOES ELETRICAS LTDA	32.683.151/0001-88	Abrangendo todo o processo

Considerando que o Fornecedor J. L. INSTALACOES ELETRICAS LTDA não atendeu a diligência para comprovação do atendimento efetivo ao item 10.4.d.2, subitens 2 e 4 do quadro, o mesmo é declarado inabilitado no certame.

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
18/01/2024 - 16:10	--	--

Chat

Data	Apelido	Frase
30/10/2023 - 17:13:06	Sistema	Justificativa para aplicação da lei complementar 123/2006 no processo: A Administração optou por manter a aplicação da LC 123/2006, conforme edital publicado..
30/10/2023 - 17:13:06	Sistema	O respectivo processo não será encaminhado ao PNCP através do Portal de Compras Públicas por decisão e configuração do ente comprador. O envio dos dados é de responsabilidade do órgão e poderá ser realizado através de outros sistemas.
08/12/2023 - 08:35:06	Presidente da Comissão	Bom dia, Srs. Licitantes. Vamos dar início ao certame com a análise das propostas cadastradas.
08/12/2023 - 08:35:17	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
08/12/2023 - 08:35:38	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
08/12/2023 - 08:35:38	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
08/12/2023 - 08:35:38	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 200,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
08/12/2023 - 08:36:14	Presidente da Comissão	Vamos dar início a fase de lances. Atenção ao intervalo mínimo que deve ser de pelo menos R\$200,00.
08/12/2023 - 08:36:19	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo presidente de comissão.
08/12/2023 - 08:36:19	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
08/12/2023 - 08:50:41	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 390.000,00 para o item 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
08/12/2023 - 08:50:56	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 390.000,00 para o item 0001 foi aprovado pelo presidente de comissão.
08/12/2023 - 08:51:58	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 389.800,00 para o item 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
08/12/2023 - 08:52:09	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 389.800,00 para o item 0001 foi aprovado pelo presidente de comissão.
08/12/2023 - 09:02:34	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
08/12/2023 - 09:06:07	Sistema	O item 0001 teve como arrematante J. L. INSTALACOES ELETRICAS LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 389.400,00.
08/12/2023 - 09:06:18	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 08/12/2023 às 09:16.
08/12/2023 - 09:09:02	Sistema	O fornecedor BRAGAGNOLO CONSTRUCAO CIVIL LTDA - Ltda/Eireli declinou o direito de intenção de recurso para o item 0001.
08/12/2023 - 09:20:05	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 09:30 do dia 08/12/2023.



08/12/2023 - 09:20:05	Sistema	Motivo: Prazo para envio de último lance negociado por parte do arrematante.
08/12/2023 - 09:28:02	Sistema	O Item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 385.000,00.
08/12/2023 - 09:47:14	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 12/12/2023.
08/12/2023 - 09:47:14	Sistema	Motivo: Prazo para envio da proposta readequada, nos termos do item 11 do Edital.
08/12/2023 - 09:52:50	Presidente da Comissão	Srs. Licitantes, está aberto o prazo para envio da proposta readequada e demais documentos solicitados no item 11, por parte do arrematante. Em momento posterior, será agendada nova sessão para: aprovação da proposta readequada, habilitação e prazo de intenção de recursos da fase de habilitação. Por gentileza, sigam acompanhando o processo no Portal de Compras. Att, Ariane, Presidente de Comissão.
09/12/2023 - 12:09:43	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
13/12/2023 - 09:29:45	Presidente da Comissão	Bom dia, Srs. Licitantes. A documentação da proposta anexada pelo arrematante será encaminhada para o Setor de Engenharia, para análise.
13/12/2023 - 15:43:58	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (Análise 01 - proposta readequada - Setor de Engenharia.pdf) em 13/12/2023 às 15:43.
13/12/2023 - 15:54:18	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 15/12/2023.
13/12/2023 - 15:54:18	Sistema	Motivo: Srs. Licitante, conforme análise do Setor de Engenharia, em documento anexado ao processo, realizar os ajustes indicados. Embasamento legal: Art. 12, inciso III, da Lei 14.133/2021: o desatendimento de exigências meramente formais que não comprometam a aferição da qualificação do licitante ou a compreensão do conteúdo de sua proposta não importará seu afastamento da licitação ou a invalidação do processo. Dessa forma, abre-se o prazo, nos mesmos termos previstos no item 11 para que o licitante efetue as correções. Dúvidas, favor, entrar em contato com o Eng. Matheus, Setor de Engenharia da Prefeitura, 54 3332-2600.
15/12/2023 - 07:42:01	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
19/12/2023 - 08:14:11	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (Análise proposta, CREAPJ e quantitativos atestados - Setor de Engenharia.pdf) em 19/12/2023 às 08:14.
19/12/2023 - 08:29:24	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 21/12/2023.
19/12/2023 - 08:29:24	Sistema	Motivo: Fornecedor J. L. INSTALACOES ELETRICAS LTDA: o Setor de Engenharia aprovou a proposta readequada e demais documentos que acompanham a proposta. Passamos para a análise da documentação de habilitação e o Engenheiro levantou questionamento, conforme e-mail anexado ao processo, a respeito do atestado de capacidade técnica (item 10.4.d.2 do Edital), referente aos quantitativos dos item 2 e 4. Nos termos do Art. 64, I, solicitamos a complementação de informações acerca dos documentos já apresentados, de forma a comprovar a capacidade técnica mínima dos itens 2 e 4 do quadro do item 10.4.d.2. Dúvidas técnicas, favor, entrar em contato com o Setor de Engenharia, 54 3332 2600.
21/12/2023 - 13:36:59	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
27/12/2023 - 10:03:48	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (Análise diligência apresentada - Setor de Engenharia.pdf) em 27/12/2023 às 10:03.
27/12/2023 - 10:07:01	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 29/12/2023.
27/12/2023 - 10:07:01	Sistema	Motivo: Senhor fornecedor, conforme análise do Setor de Engenharia: "em luz do esclarecimento apresentado, entendo a simples declaração como insuficiente. Para aceite deverá ser apresentada comprovação dos tipos de serviços executados no local, e esta comprovação vinculável à CAT. Poderão ser aceitas, por exemplo, fotografias com coordenadas geográficas que ilustrem com clareza os itens citados na quantidade faltante." Prazo final para apresentação até às 23:59 do dia 29/12/2023. Embasamento legal: art. 64, inciso I, Lei nº 14.133/2021.
02/01/2024 - 10:11:43	Sistema	O fornecedor J. L. INSTALACOES ELETRICAS LTDA foi inabilitado no processo.
02/01/2024 - 10:11:43	Sistema	Motivo: Considerando que o Fornecedor J. L. INSTALACOES ELETRICAS LTDA não atendeu a diligência para comprovação do atendimento efetivo ao item 10.4.d.2, subitens 2 e 4 do quadro, o mesmo é declarado inabilitado no certame.
02/01/2024 - 10:11:43	Sistema	O fornecedor J. L. INSTALACOES ELETRICAS LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo presidente de comissão.
02/01/2024 - 10:11:43	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante CBX CONSTRUTORA LTDA com lance de R\$ 389.600,00.
02/01/2024 - 10:14:07	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 04/01/2024.
02/01/2024 - 10:14:07	Sistema	Motivo: Fornecedor CBX CONSTRUTORA LTDA, está aberto prazo de diligência para envio da proposta readequada e demais documentos, conforme item 11 do Edital.
02/01/2024 - 10:17:28	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 04/01/2024.
02/01/2024 - 10:17:28	Sistema	Motivo: Fornecedor CBX CONSTRUTORA LTDA, está aberto prazo de diligência para envio da proposta readequada e demais documentos, conforme item 11 do Edital.
03/01/2024 - 11:55:13	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
09/01/2024 - 13:38:54	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (solicitação de complementação de informações CAT - Setor de Engenharia.pdf) em 09/01/2024 às 13:38.
09/01/2024 - 13:45:10	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 11/01/2024.
09/01/2024 - 13:45:10	Sistema	Motivo: Aberto prazo de diligência para os seguintes ajustes: Item 10.4.d) elucidar itens 3 e 4 do atestado de capacidade. Como não consta orçamento na CAT, pode ser foto da obra citada com coordenadas geográficas. Item 11.1.b) Diferença entre itens, somatórios e proposta, revisar e ajustar à proposta. Proposta: 389.600,00 Itens META somam 389.600,02 Itens Nível 2 somam: 389.600,03 Itens serviço somam: 389.600,07 Item 11.1.c) Soma dos valores por período 389.599,99 Falta apresentar valores acumulados.
09/01/2024 - 13:57:48	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
17/01/2024 - 15:32:02	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (análise do balanço e índices - Kelly Sontag.pdf) em 17/01/2024 às 15:32.
17/01/2024 - 15:32:22	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (Análise final Setor de Engenharia - Matheus.pdf) em 17/01/2024 às 15:32.
18/01/2024 - 16:00:07	Presidente da Comissão	Boa tarde, Senhores Licitantes. Conforme informado em mensagem enviada através do Portal, vamos abrir o prazo de intenção de recursos na sessão de hoje.
18/01/2024 - 16:00:16	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor CBX CONSTRUTORA LTDA.
18/01/2024 - 16:00:17	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.



18/01/2024 - 16:00:22	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 18/01/2024 às 16:10.
18/01/2024 - 16:11:19	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

Ariane Willembert Wurzius
Presidente de Comissão

