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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1
0 TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 859.283,44

1. REVITALIZAÇÃO E REFORMA PRAÇA DA MATRIZ - 
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 

1.1.0.1.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 6,48 
Altura da placa = 1,80m -      
Largura da placa = 3,60m          
1,80 x 3,60 = 6,48m²

1. SE SERVIÇOS PRELIMINARES 6,48 

1.1.0.2.
LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,50X6,00M, ALTURA 2,50M, COM 1 SANITÁRIO, 
PARA ESCRITÓRIO/ALMOXARIFADO - INCLUSIVE TRANSPORTE

UN 1,00 

Foi considerado a locação do 
container 4 meses, de acordo com 
o cronograma da obra. Também foi 
considerado o transporte do 
container com caminhão Munck 
para DMT de 120km, distância de 
Cacique Doble até Passo Fundo.

1. SE SERVIÇOS PRELIMINARES 1,00 

1.1.0.3. LOCAÇÃO DE PRAÇAS EM PONTALETEAMENTO. AF_03/2024 UN 226,00 

Somatório da quantidade de meio -
fio = 23,00 + 184,27 + 470,71 = 
677,98m
foi adotado o espaçamento das 
estacas a cada 3m, pois há muitos 
canteiros curvos.
677,98 / 3 = 226,99 = 226 estacas

1. SE SERVIÇOS PRELIMINARES 226,00 

1.2. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - 

1.2.0.1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA MÊS 4,00 

Foi considerado que o engenheiro 
civil responsável técnico, deve 
comparecer na obra 1 vez a cada 
15 dias e permanecer 4 horas na 
obra.
4 horas x 2 semanas = 8 horas/mês
O encarregado de obra, deve 
permanecer 8 horas pordia, todos 
os dias úteis na obra 
acompanhando a execução.
8 horas dia x 20 dias úteis no mês = 
160 horas/mês

2. AD ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 4,00 

1.3. PAVIMENTAÇÕES PRAÇA - 

1.3.0.1.
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO COM PLACA VIBRATÓRIA PARA 
EXECUÇÃO DE PASSEIOS COM PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO

M2 1.521,91 

Somatório das áreas de 
pavimentação
443,89 + 193,23 + 477,04 + 43,91 + 
23,84 + 300 + 40 = 1521,91m2

3. PA PAVIMENTAÇÕES PRAÇA 1.521,91 

REVITALIZAÇÃO PRAÇA DA IGREJA MATRIZ N.Sra. DE LOURDES

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV
REVITALIZAÇÃO PRAÇA DA IGREJA MATRIZ 09032023-035321/2023

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de
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1.3.0.2.
BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS EM BRITA GRADUADA 
SIMPLES (BGS), ESPESSURA DE 10CM - INCLUSO COMPACTAÇÃO COM 
PLACA VIBRATÓRIA

M3 152,19 1591,91 x 0,10 = 152,19m³ 3. PA PAVIMENTAÇÕES PRAÇA 152,19 

1.3.0.3.

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO DE CONCRETO COM BLOCO 
MODELO LOSANGO CINZA (COR NATURAL), DIMENSÕES 35x20x5CM, 
ASSENTADO E REJUNTADO COM PÓ DE PEDRA - FORNECIMENTO E 
EXECUÇÃO.

M2 443,89 
Área de pavimentação quantificada 
através do softaware autocad.

3. PA PAVIMENTAÇÕES PRAÇA 443,89 

1.3.0.4.

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO DE CONCRETO COM BLOCO 
MODELO LOSANGO PIGMENTADO, COR GRAFITE, DIMENSÕES 
35x20x5CM, ASSENTADO E REJUNTADO COM PÓ DE PEDRA - 
FORNECIMENTO E EXECUÇÃO.

M2 193,23 
Área de pavimentação quantificada 
através do softaware autocad.

3. PA PAVIMENTAÇÕES PRAÇA 193,23 

1.3.0.5.

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO DE CONCRETO COM BLOCO 
MODELO LOSANGO PIGMENTADO, COR CANELA, DIMENSÕES 
35x20x5CM, ASSENTADO E REJUNTADO COM PÓ DE PEDRA - 
FORNECIMENTO E EXECUÇÃO.

M2 477,04 
Área de pavimentação quantificada 
através do softaware autocad.

3. PA PAVIMENTAÇÕES PRAÇA 477,04 

1.3.0.6.
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
PODOTÁTIL DIRECIONAL, COR NATURAL, QUADRADO DE 20 X 20 CM, 
ESPESSURA 6 CM. 

M2 43,91 
Área de pavimentação quantificada 
através do softaware autocad.

3. PA PAVIMENTAÇÕES PRAÇA 43,91 

1.3.0.7.
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
PODOTÁTIL DE ALERTA, COR NATURAL, QUADRADO DE 20 X 20 CM, 
ESPESSURA 6 CM. 

M2 23,84 
Área de pavimentação quantificada 
através do softaware autocad.

3. PA PAVIMENTAÇÕES PRAÇA 23,84 

1.3.0.8.
ASSENTAMENTO GUIA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO MODULAR COM 
AS EXTREMIDADES ARREDONDADAS, DIMENSÕES DE 28X10X10CM 
(COMPRIMENTOXLARGURAXALTURA), COR NATURAL.

M 470,71 
Comprimento quantificado através 
do  softaware autocad.

3. PA PAVIMENTAÇÕES PRAÇA 470,71 

1.3.0.9.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA). AF_01/2024

M 23,00 
Comprimento quantificado através 
do  softaware autocad.

3. PA PAVIMENTAÇÕES PRAÇA 23,00 

1.3.0.10.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA). AF_01/2024

M 184,27 
Comprimento quantificado através 
do  softaware autocad.

3. PA PAVIMENTAÇÕES PRAÇA 184,27 

1.3.0.11.

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO DE CONCRETO COM BLOCO 
DRENANTE, COR CINZA NATURAL, PAGINAÇÃO TRANSPASSADA, 
DIMENSÕES 30x30x5CM, ASSENTADO E REJUNTADO COM PÓ DE PEDRA - 
FORNECIMENTO E EXECUÇÃO.

M2 300,00 
Área de pavimentação quantificada 
através do softaware autocad.

3. PA PAVIMENTAÇÕES PRAÇA 300,00 

1.3.0.12.

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO DE CONCRETO COM BLOCO 
DRENANTE, COR CANELA, PAGINAÇÃO TRANSPASSADA, DIMENSÕES 
30x30x5CM, ASSENTADO E REJUNTADO COM PÓ DE PEDRA - 
FORNECIMENTO E EXECUÇÃO.

M2 40,00 
Área de pavimentação quantificada 
através do softaware autocad.

3. PA PAVIMENTAÇÕES PRAÇA 40,00 

1.4. BANHEIROS - 
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1.4.1. SERVIÇOS INICIAIS - 

1.4.1.1.
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_03/2024

M 21,20 6,85+6,85+3,75+3,75 = 21,20m 4. SE SERVIÇOS INICIAIS BANHEIRO 21,20 

1.4.2. FUNDAÇÕES (SAPATAS) - 

1.4.2.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 1,08 
0,60x0,60x0,50 = 0,18m3  
0,18x6 sapatas = 1,08m3

5. FU FUNDAÇÕES BANHEIRO 1,08 

1.4.2.2.
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 0,43 
0,60x0,60x0,30 = 0,108m3
0,108x6 sapatas = 0,648m3
1,08-0,648 = 0,432m3 - 0,43

5. FU FUNDAÇÕES BANHEIRO 0,43 

1.4.2.3.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

M2 2,16 
0,60x0,60 = 0,36m2
0,36x6 sapatas = 2,16m2

5. FU FUNDAÇÕES BANHEIRO 2,16 

1.4.2.4.
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 5,80 

14 barras 8mm comprimento = 
1,05m
14x1,05 = 14,70m
14,70m x 0,395 kg/m = 5,80kg

5. FU FUNDAÇÕES BANHEIRO 5,80 

1.4.2.5.
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 0,65 
0,60x0,60x0,30 = 0,108m3
0,108x6 sapatas = 0,648m3 - 
0,65m3

5. FU FUNDAÇÕES BANHEIRO 0,65 

1.4.2.6.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 0,65 
0,60x0,60x0,30 = 0,108m3
0,108x6 sapatas = 0,648m3 - 
0,65m3

5. FU FUNDAÇÕES BANHEIRO 0,65 

1.4.3. VIGAS BALDRAME - 

1.4.3.1.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

M2 18,36 
6,85+6,85+6,55+3,45+3,45+3,45 = 
30,60m
30,60x0,30x2 = 18,36m2

6. VIGVIGAS BALDRAME BANHEIRO 18,36 

1.4.3.2.
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 48,35 
30,60x4 barras = 122,40m
122,40x0,395kg/m = 48,348kg - 
48,35kg

6. VIGVIGAS BALDRAME BANHEIRO 48,35 

1.4.3.3.
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 25,26 

30,60/0,15 = 204 - 205 estribos
208x0,80 comprimento estribo = 
164m - 164x0,154kg/m = 25,256kg
25,26kg

6. VIGVIGAS BALDRAME BANHEIRO 25,26 

1.4.3.4.
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 1,38 
0,15x0,30 = 0,045m2
0,045x30,60 = 1,377m3
1,38m3

6. VIGVIGAS BALDRAME BANHEIRO 1,38 

1.4.3.5.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 1,38 
0,15x0,30 = 0,045m2
0,045x30,60 = 1,377m3
1,38m3

6. VIGVIGAS BALDRAME BANHEIRO 1,38 
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1.4.3.6.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023

M2 22,95 
0,15+0,30+0,30 = 0,75m
0,75x30,6 = 22,95m2

6. VIGVIGAS BALDRAME BANHEIRO 22,95 

1.4.4. PILARES - 

1.4.4.1.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 
SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 15,66 

3,50  - 0,30 viga - 0,30 viga = 2,90m
0,15+0,15+0,30+0,30 = 0,90m
2,90x0,90 = 2,61m2
2,61 x 6 pilares = 15,66m2

7. PIL PILARES BANHEIRO 15,66 

1.4.4.2.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 54,79 

3,00 + 0,50 + 0,20 gancho = 3,70m
3,70 x 4 barras = 14,80m
14,80 x 6 pilares = 88,80m
88,80 x 0,617kg/m = 54,789kg - 
54,79kg

7. PIL PILARES BANHEIRO 54,79 

1.4.4.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 14,78 

3,50 - 0,30 viga - 0,30 viga = 2,90m
2,90 / 0,15 = 20 estribos
20 x 6 pilares = 120 estribos
120 x 0,80m = 96,00m
96 x 0,154kg/m = 14,78kg

7. PIL PILARES BANHEIRO 14,78 

1.4.4.4.
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 0,70 

3,50 - 0,30 vga - 0,30 viga - 0,30 
sapata = 2,60m
2,60 x 0,15 x 0,30 = 0,117m3
0,117 x 6 pilares = 0,70m3

7. PIL PILARES BANHEIRO 0,70 

1.4.4.5.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 0,70 

3,50 - 0,30 vga - 0,30 viga - 0,30 
sapata = 2,60m
2,60 x 0,15 x 0,30 = 0,117m3
0,117 x 6 pilares = 0,70m3

7. PIL PILARES BANHEIRO 0,70 

1.4.5. VIGAS COBERTURA - 

1.4.5.1.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 
SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 18,38 

6,85+6,85+3,45+3,45+3,45 = 
24,05m
0,15+0,30+0,30 = 0,75m
24,05 x 0,75 = 18,375m2 - 18,38m2

8. VIGVIGAS COBERTURA BANHEIRO 18,38 

1.4.5.2.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 59,36 
24,05 x 4 barras = 96,20m
96,20 x 0,617 = 59,335kg - 59,36kg

8. VIGVIGAS COBERTURA BANHEIRO 59,36 

1.4.5.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 19,84 

24,05 / 0,15 = 160 = 161 estribos
161 x 0,80 = 128,80m -          
128,80 x 0,154kg/m = 19,835kg - 
19,84kg

8. VIGVIGAS COBERTURA BANHEIRO 19,84 
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1.4.5.4.
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES 
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 1,08 
24,05 x 0,30 x 0,15 = 1,082m3
1,08m3

8. VIGVIGAS COBERTURA BANHEIRO 1,08 

1.4.6. LAJES - 

1.4.6.1.
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 
ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL 
DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025

M2 25,69 6,85 x 3,75 = 25,687m2 - 25,69m2 9. LA LAJES BANHEIRO 25,69 

1.4.7. ALVENARIAS - 

1.4.7.1.
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_08/2026

M2 60,23 

Paredes externas altura = 3,00m
3,00 - 0,30 viga = 2,70m
(6,85x2,70) + (6,85x2,70) + 
(3,75x2,70) + (3,75x2,70) = 
57,23m2
Aberturas = 10,44m2
57,23 - 10,44 = 46,79m2

Paredes internas altura 2,10m
(1,80x2) x 2,10 + (3,20 x 2) x 2,10 = 
21,00m2
Aberturas = 7,56m2
21,00 - 7,56 = 13,44m2
46,79 + 13,44 = 60,23m2

10. A ALVENARIA BANHEIRO 60,23 

1.4.7.2.
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. 
AF_03/2024

M 15,50 

(1,00 + 0,60) x 4 = 6,40m
(0,80 + 0,60) x 4 = 5,60m
(1,15 + 0,60) x 2 = 3,50m
15,50m

10. A ALVENARIA BANHEIRO 15,50 

1.4.7.3.
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* 
CM. AF_03/2024

M 6,30 
(0,80 + 0,60) x 2 = 2,80m
(1,15 + 0,60) x 2 = 3,50m
6,30m

10. A ALVENARIA BANHEIRO 6,30 

1.4.7.4.
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO 
(COBOGÓ) DE 7X39X39CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. 

M2 6,04 
(0,80 x 1,55) x 2 + (1,15 x 1,55) x 2 
= 6,04m²

10. A ALVENARIA BANHEIRO 6,04 

1.4.8. REVESTIMENTOS - 

1.4.8.1.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 104,70 

(6,55 x 3) x 2 + (3,45 x 3) x 4 + 
(3,20 x 2,10) x 4 + (1,80 x 2,10) x 
4= 122,70m2
 Aberturas = 18,00m2
122,70 - 18,00 = 104,70m2

11. R REVESTIMENTOS BANHEIRO 104,70 
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1.4.8.2.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF_10/2022

M2 53,16 

Perímetro externo = 21,20m
21,20 x 3,00 = 63,60m2
Aberturas = 10,44m2
63,60 - 10,44 = 53,16m2

11. R REVESTIMENTOS BANHEIRO 53,16 

1.4.8.3.
CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM 
ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM 
PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 22,08 
Área total interna = 11,04 x 2 = 
22,08m2

11. R REVESTIMENTOS BANHEIRO 22,08 

1.4.8.4.
EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES 
COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 104,70 

(6,55 x 3) x 2 + (3,45 x 3) x 4 + 
(3,20 x 2,10) x 4 + (1,80 x 2,10) x 
4= 122,70m2
 Aberturas = 18,00m2
122,70 - 18,00 = 104,70m2

11. R REVESTIMENTOS BANHEIRO 104,70 

1.4.8.5.

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_08/2022

M2 53,16 

Perímetro externo = 21,20m
21,20 x 3,00 = 63,60m2
Aberturas = 10,44m2
63,60 - 10,44 = 53,16m2

11. R REVESTIMENTOS BANHEIRO 53,16 

1.4.8.6.
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. 
AF_03/2024

M2 22,08 
Área total interna = 11,04 x 2 = 
22,08m2

11. R REVESTIMENTOS BANHEIRO 22,08 

1.4.8.7.
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA 
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 104,70 

(6,55 x 3) x 2 + (3,45 x 3) x 4 + 
(3,20 x 2,10) x 4 + (1,80 x 2,10) x 
4= 122,70m2
 Aberturas = 18,00m2
122,70 - 18,00 = 104,70m2

11. R REVESTIMENTOS BANHEIRO 104,70 

1.4.9. PAVIMENTAÇÃO - 

1.4.9.1.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024

M3 1,13 
Área interna = 22,61m2
espessura lastro de brita 5cm
22,61 x 0,05 = 1,13m3

12. P PAVIMENTAÇÃO BANHEIRO 1,13 

1.4.9.2.
APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE 
CONCRETO. AF_08/2026

M2 22,61 Área piso interno = 22,61m2 12. P PAVIMENTAÇÃO BANHEIRO 22,61 

1.4.9.3.
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 22,61 Área piso interno = 22,61m2 12. P PAVIMENTAÇÃO BANHEIRO 22,61 

1.4.9.4.

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS 
SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 
ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

M2 22,61 Área piso interno = 22,61m2 12. P PAVIMENTAÇÃO BANHEIRO 22,61 

1.4.9.5.
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE 
ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE

M2 22,61 Área piso interno = 22,61m2 12. P PAVIMENTAÇÃO BANHEIRO 22,61 
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1.4.9.6. SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026 M 2,00 
2 portas largura = 1,00
2,00m

12. P PAVIMENTAÇÃO BANHEIRO 2,00 

1.4.10. COBERTURA - 

1.4.10.1.

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, 
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 
TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. 
AF_10/2025

UN 6,00 6 tesouras 13. C COBERTURA BANHEIRO 6,00 

1.4.10.2.

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, 
EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS

M2 25,31 6,75 x 3,75 = 25,31m2 13. C COBERTURA BANHEIRO 25,31 

1.4.10.3.
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026

M2 25,31 6,75 x 3,75 = 25,31m2 13. C COBERTURA BANHEIRO 25,31 

1.4.11. ESQUADRIAS - 

1.4.11.1.
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2025

M2 11,76 
(1,00 x 2,10) x 4 = 8,40m2
(0,80 x 2,10) x 2 = 3,36m2
11,76m2

14. E ESQUADRIAS BANHEIRO 11,76 

1.4.11.2.
DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 2 1/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, 
CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_10/2025

UN 22,00 

Portas largura 80cm = 3 dobradiças
3 x 2 portas = 6 dobradiças

Portas largura 100cm = 4 
dobradiças
4 x 4portas = 16 dobradiças

total = 6 + 16 = 22 dobradiças

14. E ESQUADRIAS BANHEIRO 22,00 

1.4.11.3.
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 2,00 2 portas externas = 2 fechaduras 14. E ESQUADRIAS BANHEIRO 2,00 

1.4.11.4.
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 4,00 
4 portas internas banheiros = 4 
fechaduras 

14. E ESQUADRIAS BANHEIRO 4,00 

1.4.12. PINTURAS - 

1.4.12.1.
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

M2 22,08 Área do emboço teto = 22,08m2 15. P PINTURAS BANHEIRO 22,08 

1.4.12.2.
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024

M2 53,16 Área do emboço externo = 53,16m2 15. P PINTURAS BANHEIRO 53,16 

1.4.12.3.
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

M2 53,16 Área do emboço externo = 53,16m2 15. P PINTURAS BANHEIRO 53,16 

1.4.12.4.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 22,08 Área do emboço teto = 22,08m2 15. P PINTURAS BANHEIRO 22,08 
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1.4.12.5.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 53,16 Área do emboço externo = 53,16m2 15. P PINTURAS BANHEIRO 53,16 

1.4.12.6.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) 
PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR 
DEMAO). AF_01/2020

M2 25,31 
Área da cobertura 
6,75 x 3,75 = 25,31m2

15. P PINTURAS BANHEIRO 25,31 

1.4.12.7.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO 
ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM 
FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020

M2 25,31 
Área da cobertura 
6,75 x 3,75 = 25,31m2

15. P PINTURAS BANHEIRO 25,31 

1.4.12.8.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) 
PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020

M2 9,36 

são 6 tesouras
área 1 face da tesoura  = 0,78m2
1 tesoura = 0,78 x 2 lados = 1,56m2
1,56 x 6 tesouras = 9,36m2

15. P PINTURAS BANHEIRO 9,36 

1.4.12.9.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO 
ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO 
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020

M2 9,36 
são 6 tesouras
área 1 face da tesoura  = 0,78m2
1 tesoura = 0,78 x 2 lados = 1,56m2

15. P PINTURAS BANHEIRO 9,36 

1.4.13. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 

1.4.13.1.
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 16,00 
8 + 4 + 1,15 + 1 + 1,50 = 15,65 - 
16,00m

16. IN
INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS BANHEIRO

16,00 

1.4.13.2.
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 12,00 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 12,00m 16. IN
INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS BANHEIRO

12,00 

1.4.13.3.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 28,00 
3 + 3 + 4,5 + 4,5 + 7 + 3 + 3 = 
28,00m

16. IN
INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS BANHEIRO

28,00 

1.4.13.4.
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4,00 4 unidades - um para cada banheiro 16. IN
INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS BANHEIRO

4,00 

1.4.13.5.
POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, 
PROFUNDIDADE = 0,95 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

UN 1,00 1 unidade antes da fossa séptica 16. IN
INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS BANHEIRO

1,00 

1.4.13.6.
TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M. AF_12/2020

UN 1,00 1 unidade antes da fossa séptica 16. IN
INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS BANHEIRO

1,00 

1.4.13.7.
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 6,00 6 unidades 16. IN
INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS BANHEIRO

6,00 

1.4.13.8.
BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO 
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40 CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 4,00 4 unidades 16. IN
INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS BANHEIRO

4,00 
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1.4.13.9.
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2026

UN 4,00 4 unidades 16. IN
INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS BANHEIRO

4,00 

1.4.13.10.

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35* CM, PADRÃO 
POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE 
FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 2,00 2 unidades 16. IN
INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS BANHEIRO

2,00 

1.4.13.11.

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E 
ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE 
MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 2,00 2 unidades 16. IN
INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS BANHEIRO

2,00 

1.4.13.12.
TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 2,00 2 unidades 16. IN
INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS BANHEIRO

2,00 

1.4.13.13.
DISPENSER DE PLÁSTICO PARA PAPEL HIGIÊNICO, INCLUSO FIXAÇÃO. 
AF_02/2026

UN 4,00 4 unidades 16. IN
INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS BANHEIRO

4,00 

1.4.13.14.
DISPENSER DE PLÁSTICO PARA TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA, 
INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026

UN 4,00 4 unidades 16. IN
INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS BANHEIRO

4,00 

1.4.13.15.
SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO 
COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026

UN 4,00 4 unidades 16. IN
INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS BANHEIRO

4,00 

1.4.13.16.
FOSSA SEPTICA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), 
CILINDRICO, COM TAMPA, CAPACIDADE 1.100 LITROS (NBR 7229).

UN   1,00 1 fossa séptica 16. IN
INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS BANHEIRO

1,00 

1.4.13.17.
FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), 
CILINDRICO, COM TAMPA, CAPACIDADE 1.100 LITROS (NBR 13969).

UN   1,00 1 filtro anaeróbio 16. IN
INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS BANHEIRO

1,00 

1.4.13.18.
SUMIDOURO CIRCULAR, DIÂMETRO INTERNO = 1,50 M, ALTURA INTERNA 
= 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 10,30 M².

UN   1,00 1 sumidouro 16. IN
INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS BANHEIRO

1,00 

1.4.14. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 

1.4.14.1.
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM 
BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025

UN 1,00 ◄M 17. IN
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
BANHEIRO

1,00 

1.4.14.2.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,00 ◄M 17. IN
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
BANHEIRO

1,00 

1.4.14.3.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,00 ◄M 17. IN
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
BANHEIRO

1,00 

1.4.14.4.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 40,00 ◄M 17. IN
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
BANHEIRO

40,00 

1.4.14.5.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 30,00 ◄M 17. IN
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
BANHEIRO

30,00 
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1.4.14.6.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 80,00 ◄M 17. IN
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
BANHEIRO

80,00 

1.4.14.7.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 45,00 ◄M 17. IN
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
BANHEIRO

45,00 

1.4.14.8.
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 
W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 6,00 ◄M 17. IN
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
BANHEIRO

6,00 

1.4.14.9.
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 
LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_09/2024

UN 2,00 ◄M 17. IN
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
BANHEIRO

2,00 

1.4.14.10.
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 2,00 ◄M 17. IN
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
BANHEIRO

2,00 

1.4.14.11.
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4,00 ◄M 17. IN
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
BANHEIRO

4,00 

1.4.14.12.
SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 8,00 ◄M 17. IN
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
BANHEIRO

8,00 

1.4.14.13.
SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 1,00 ◄M 17. IN
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
BANHEIRO

1,00 

1.5. ILUMINAÇÃO PRAÇA - 

1.5.0.1.
INSTALAÇÃO DE POSTE EM AÇO GALVANIZADO, COM 2 BRAÇOS, 
ALTURA 6M, ENGASTADO EM BASE DE CONCRETO.

UN 3,00 3 unidades 23. IL ILUMINAÇÃO PRAÇA 3,00 

1.5.0.2.
INSTALAÇÃO POSTE DUPLO DE JARDIM, ESTILO COLONIAL, DE ALUMINIO 
FUNDIDO, PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA, ALTURA 2,24M, 
DIÂMETRO 8,2CM, 2 LÂMPADAS LED, NA COR BRANCO FRIO, 50W CADA.

UN 26,00 26 unidades 23. IL ILUMINAÇÃO PRAÇA 26,00 

1.5.0.3.

INSTALAÇÃO POSTE DE SOLO, BALIZADOR PARA JARDIM, ALTURA 50CM, 
LARGURA 8X8CM, EM ALUMÍNIO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR 
PRETA, MATERIAL DA CÚPULA VIDRO BOREAL, INCLUSO LÂMPADA LED 
NA COR BRANCO FRIO.

UN 16,00 16 unidades 23. IL ILUMINAÇÃO PRAÇA 16,00 

1.5.0.4.
INSTALAÇÃO DE REFLETOR LED 150W, USO EXTERNO A PROVA D'ÁGUA, 
LUZ BRANCA, 25X25CM.

UN 3,00 3 unidades 23. IL ILUMINAÇÃO PRAÇA 3,00 

1.5.0.5.
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM 
POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 26,00 26 unidades 23. IL ILUMINAÇÃO PRAÇA 26,00 

1.5.0.6.
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM 
BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025

UN 1,00 1 unidade 23. IL ILUMINAÇÃO PRAÇA 1,00 

1.5.0.7.
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,00 1 unidade 23. IL ILUMINAÇÃO PRAÇA 1,00 
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1.5.0.8.
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,00 1 unidade 23. IL ILUMINAÇÃO PRAÇA 1,00 

1.5.0.9.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 800,00 ◄M 23. IL ILUMINAÇÃO PRAÇA 800,00 

1.5.0.10.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 600,00 ◄M 23. IL ILUMINAÇÃO PRAÇA 600,00 

1.5.0.11.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 500,00 ◄M 23. IL ILUMINAÇÃO PRAÇA 500,00 

1.6. MURO DE PEDRA BASALTO - 

1.6.0.1.
MURO DE PEDRA BASALTO, 10X20X46CM, RECORTADO, 2 FACES 
TRABALHADAS, ASSENTADO COM ARGAMASSA - ESPESSURA DO MURO 
20CM 

M2 56,31 

Muro altura 2,00m - 
comprimento = 22,00 
22,00 - 6,75 (parede banheiro) = 
15,25m
altura viga = 30cm
2,00 - 0,30 = 1,70m
1,70 x 15,25 = 25,92m2

Muro altura = 0,95m
comprimento = 1,10 + 3,70 + 2,85 + 
2,85 + 3,70 + 1,10 = 15,30m
15,30 x 0,95 = 14,53m2

Muro altura = 0,75m
comprimento = 3,10 + 2,85 + 3,10 + 
2,85 = 11,90m
11,90 x 0,75 = 8,92m2

laterais escadas = 3,47m2 x 2 lados
= 6,94m2

total = 25,92 + 14 ,53 + 8,92 + 
6,94= 56,31m2

18. M MURO DE PEDRA BASALTO 56,31 

1.7. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO DO MURO - 
1.7.1. VIGA BALDRAME - 
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1.7.1.1.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

M2 30,15 

seção viga = 20x30cm
comprimento viga = 15,25 + 3,10 + 
3,10 + 2,90 + 5,10 + 5,10 + 7,85 
+7,85 = 50,25m
50,25 x 0,30 x 2 lados = 30,15m2

19. V VIGA BALDRAME MURO 30,15 

1.7.1.2.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 124,02 
comprimento vigas = 50,25m
50,25 x 4 barras = 201,0m
201 x 0,617 kg/m = 124,02kg

19. V VIGA BALDRAME MURO 124,02 

1.7.1.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 46,43 

comprimento vigas = 50,25m
50,25 / 0,15 = 335 estribos 
335 x 0,90 comprimento estribo = 
301,50m
301,50 x 0,154 kg/m = 46,43kg

19. V VIGA BALDRAME MURO 46,43 

1.7.1.4.
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 3,01 
comprimento viga = 50,25m
seção 20x30cm
0,20 x 0,30 x 50,25 = 3,01m3

19. V VIGA BALDRAME MURO 3,01 

1.7.1.5.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 3,01 
igual quantidade de concreto = 
3,01m3

19. V VIGA BALDRAME MURO 3,01 

1.7.2. VIGA SUPERIOR - 

1.7.2.1.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 
SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 9,15 

seção viga = 20x30cm
comprimento viga =
22,00 - 6,75 banheiro = 15,25m
15,25 x 0,30 x 2 lados = 9,15m2

20. V VIGA SUPERIOR MURO 9,15 

1.7.2.2.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 37,64 

seção viga = 20x30cm
comprimento viga = 
22,00 - 6,75 banheiro = 15,25m
15,25 x 4 barras = 61,00m
61,00 x 0,617 kg/m = 37,64kg

20. V VIGA SUPERIOR MURO 37,64 

1.7.2.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 14,14 

15,25 / 0,15 = 102 estribos
102 x 0,90 comprimento estribo = 
91,80m 
91,80 x 0,154kg/m = 14,14kg

20. V VIGA SUPERIOR MURO 14,14 

1.7.2.4.
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 0,91 

seção viga = 20x30cm
comprimento viga = 
22,00 - 6,75 banheiro = 15,25m
0,20 x 0,30 x 15,25 =0,91m3

20. V VIGA SUPERIOR MURO 0,91 

1.7.2.5.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 0,91 
igual quantidade de concreto = 
0,91m3

20. V VIGA SUPERIOR MURO 0,91 

1.7.3. PILARES - 
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1.7.3.1.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 
SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 5,10 

altura pilar = 2,00m
seção pilar 15x34cm
2,00 - 0,30 viga superior = 1,70m
0,15x2 + 0,35x2 = 1,00m
1,00 x 1,70 = 1,70m2
1,70 x 3 pilares = 5,10m2

21. P PILARES MURO 5,10 

1.7.3.2.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 16,29 

comprimento barra  = 2,00 + 0,20 
gancho = 2,20m
2,20 x 4 barras = 8,80m
8,80 x 0,617kg/m = 5,43kg
5,43 x 3 pilares = 16,29kg

21. P PILARES MURO 16,29 

1.7.3.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 5,82 

2,0/ 0,15 = 14 estribos
14 x 0,90 = 12,60m
12,60 x 3 pilares = 37,80m
37,80 x 0,154kg/m = 5,82kg

21. P PILARES MURO 5,82 

1.7.3.4.
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 0,33 
seção 15x35cm
0,15 x 0,35 x 2,00 = 0,11m3
0,11 x 3 pilares = 0,33m3

21. P PILARES MURO 0,33 

1.7.3.5.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 0,33 
igual a quantidade de concreto = 
0,33m3

21. P PILARES MURO 0,33 

1.8. CERCAMENTO PARQUINHO - 
1.9. VIGA BALDRAME - 

1.9.0.1.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

M2 40,02 

seção viga = 25x30cm
comprimento viga = 2,50 + 3,45 + 
3,00 + 3,00 + 18 + 7,20 + 8,20 + 
3,20 + 3,00 + 3,75 + 4,90 + 2,70 + 
3,80 = 66,70m

66,70 x 0,30 x 2 lados = 40,02m2

22. V VIGA BALDRAME PARQUINHO 40,02 

1.9.0.2.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 164,61 
comprimento viga = 66,70m
66,70 x 4 barras = 266,80m
266,80 x 0,617kg/m = 164,64kg

22. V VIGA BALDRAME PARQUINHO 164,61 

1.9.0.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 68,53 

comprimento viga = 66,70m
66,70 / 0,15 = 445 estribos
445 x 1,00 comrimento estribo = 
445m x 0,154 kg/m = 68,53kg

22. V VIGA BALDRAME PARQUINHO 68,53 

1.9.0.4.
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 5,00 
seção viga = 25x30cm
comprimento viga = 66,70m
0,25 x 0,30 x 66,70 = 5,00m3

22. V VIGA BALDRAME PARQUINHO 5,00 
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1.9.0.5.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 5,00 
igual quantidade de comcreto = 
5m3

22. V VIGA BALDRAME PARQUINHO 5,00 

1.10. POSTE PRANCHA - 

1.10.0.1.
ASSENTAMENTO DE  POSTE PRANCHA DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO 
25X5CM, COMPRIMENTO DE 1,50M, COR CINZA (NATURAL). 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 82,00 82 unidades 24. P POSTE PRANCHA 82,00 

1.10.0.2.
ASSENTAMENTO DE  POSTE PRANCHA DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO 
25X5CM, COMPRIMENTO DE 1,30M, COR CINZA (NATURAL). 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 82,00 82 unidades 24. P POSTE PRANCHA 82,00 

1.10.0.3.
ASSENTAMENTO DE  POSTE PRANCHA DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO 
25X5CM, COMPRIMENTO DE 1,10M, COR CINZA (NATURAL). 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 42,00 42 unidades 24. P POSTE PRANCHA 42,00 

1.11. PINTURA POSTE PRANCHA - 

1.11.0.1.
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

M2 128,40 

prancha 1,20 altura
0,25 + 0,25 + 0,05 + 0,05 = 0,60m
0,60 x 1,20 = 0,72m2
0,72 x 82 unidades = 59,04m2

prancha 1,00 altura
0,25 + 0,25 + 0,05 + 0,05 = 0,60m
0,60 x 1,00 = 0,60m2
0,60 x 82 unidades = 49,20m2

prancha 0,80 altura
0,25 + 0,25 + 0,05 + 0,05 = 0,60m
0,60 x 0,80= 0,48m2
0,48 x 42 unidades = 20,16m2 

total = 20,16 + 49,20 + 59,04 = 
128,40m2

25. P PINTURA POSTE PRANCHA 128,40 

1.11.0.2.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 128,40 igual a área do selador 25. P PINTURA POSTE PRANCHA 128,40 

1.12. PERGOLADO - 

1.12.0.1.

PERGOLADO DE CONCRETO ARMADO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 3X6M, 
COM 6 PILARES DE DIMENSÕES 20X20X300CM, 4 TERÇAS DE 
09X20X300CM E 10 CAIBROS DE 08X15X300CM. TODO CONJUNTO EM 
COM TINTA COR AMADEIRADO (BASE PU) INCLUSA. - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 1,00 1 UNIDADE 29. P PERGOLADO 1,00 

PMv3.16 14 / 54



I

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
0 MUNICÍPIO DE CACIQUE DOBLE

. N
º
 A

G
R

U
P

A
D

O
R

 D
E

 

E
V

E
N

T
O

S

.

FRENTES DE OBRA:

. P
R

A
Ç

A

Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1
0 TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 859.283,44REVITALIZAÇÃO PRAÇA DA IGREJA MATRIZ N.Sra. DE LOURDES

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV
REVITALIZAÇÃO PRAÇA DA IGREJA MATRIZ 09032023-035321/2023

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de
Memória de Cálculo - OGU #PUB

1.12.0.2.
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL 
U. AF_11/2025

M2 18,00 
área da cobertura do pergolado =
 3 x 6 = 18m2

29. P PERGOLADO 18,00 

1.13. ESCADAS - 
1.13.1. ESCADA 01 - 

1.13.1.1.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

M2 16,80 

degrau 15x30cm 
 largura escada 2,80m 
 10 degraus
0,30 x 2 lados = 0,60m
0,60 x 2,80 = 1,68m²
1,68 x 10 degraus = 16,80m²

26. E ESCADA 01 16,80 

1.13.1.2.
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 48,98 

4 barras 8mm por degrau
gancho de 15cm
comprimento barra = 3,10m
3,10 x 4 = 12,40m
12,40 x 10 = 124,00m 
124,00 m x 0,95 kg/m = 48,98kg

26. E ESCADA 01 48,98 

1.13.1.3.
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 23,40 

comprimento 1 degraus = 2,80m
comprimento estribo = 80cm
espaçamento estribo a cada 15cm
2,80 / 0,15 = 18,66 = 19 estribos
19 x 0,80 = 15,20m
15,20 x 10 degraus = 152,00m
152,0m x 0,154 kg/m = 23,40kg

26. E ESCADA 01 23,40 

1.13.1.4.
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 1,26 

seção degrau = 
15x30cmcomprimento degrau = 
2,80m
0,15 x 0,30 x 2,80 = 0,126m³
0,126 x 10 degraus = 1,26m³

26. E ESCADA 01 1,26 

1.13.1.5.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 1,26 igual quantidade de concreto 26. E ESCADA 01 1,26 

1.13.1.6.
ASSENTAMENTO DE LAJOTA EM PEDRA BASALTO RECORTADA 
FLAMEADA, ESPESSURA 2CM, COM ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA E 
CAL - TRAÇO 1:3

M2 15,12 

Piso escada largura = 0,39m
Espelho escada = 0,15m
0,39 x 2,80 = 1,092m²
1,092 x 10 = 10,92m²
0,15 x 2,80 = 0,42m²
0,42 x 10 = 4,20m²
total = 10,92 + 4,20 = 15,12m²

26. E ESCADA 01 15,12 

1.13.2. ESCADA 02 - 
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1.13.2.1.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

M2 20,79 

5 Degraus - 15x30ccm
degrau 1 - 0,30x2 lados x 7,70 = 
4,62m2
degrau 2 - 0,30 x 2 lados x 7,30 = 
4,38m2
degrau 3 - 0,30 x 2 lados x 7,0 = 
4,20m2
degrau 4 - 0,30 x 2 lados x 6,50 = 
3,90m2  
degrau 5 - 0,30 x 2 lados x 6,15 = 
3,69m2
 total  = 4,62 + 4,38 + 4,20 + 3,90 + 
3,69 = 20,79m2 

27. E ESCADA 02 20,79 

1.13.2.2.
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 59,48 

comrprimento vigas:
7,70 + 7,30 + 7,00 + 6,50 + 6,15 = 
34,65 m + (0,60 ganchos x 5) = 
3,00 = 

37,65 x 4 barras = 150,60m
150,60 x 0,395kg/m = 59,48kg

27. E ESCADA 02 59,48 

1.13.2.3.
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 28,46 

comprimento vigas = 34,65m
34,65 / 0,15 espaçamentos = 231 
estribos
comprimento estribo = 80cm
231 x 0,80 = 184,80m
184,80 x 0,154kg/m = 28,46kg

27. E ESCADA 02 28,46 

1.13.2.4.
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 1,56 
comprimento vigas = 34,65m
seção das vigas = 15x30cm
0,15x0,30x34,65 = 1,56m3

27. E ESCADA 02 1,56 

1.13.2.5.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 1,56 
igual quantidade de concreto = 
1,56m3

27. E ESCADA 02 1,56 
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1.13.2.6.
INSTALAÇÃO DE POSTE EM AÇO GALVANIZADO, COM 2 BRAÇOS, 
ALTURA 6M, ENGASTADO EM BASE DE CONCRETO.

UN 15,39 

Piso escada largura = 0,39m

Espelho escada = 0,15m
0,39 x 7,70 + 0,39 x 7,30 + 0,39 x 
7,0 + 0,39 x 6,50 = 11,11m2

piso escada = 0,15m
0,15 x 7,70 + 0,15x7,30 + 0,15 x7,0 
+ 6,50 x 0,15 = 4,28m2
tortal = 11,11 + 4,28 = 15,39m2

27. E ESCADA 02 15,39 

1.13.3. ESCADA 03 - 

1.13.3.1.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

M2 35,54 

Seção degrau em concreto = 
15x30cm
comprimento degraus = 
2,40 + 2,40 + 2,40 + 2,40 + 2,40 + 
17,00 + 12,74 + 9,86 + 7,63 = 
59,23m
59,23 x 0,30 x 2 lados = 35,54m2

28. E ESCADA 03 35,54 

1.13.3.2.
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 93,58 

Seção degrau em concreto = 
15x30cm
comprimento degraus = 
2,40 + 2,40 + 2,40 + 2,40 + 2,40 + 
17,00 + 12,74 + 9,86 + 7,63 = 
59,23m
59,23 x 4 barras = 236,92m
236,92 x 0,395kg/m = 93,58kg

28. E ESCADA 03 93,58 

1.13.3.3.
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 60,83 
comprimento degraus = 59,23m
59,23 / 0,15 = 395 estribos 
395 x 0,154kg/m = 60,83kg

28. E ESCADA 03 60,83 

1.13.3.4.
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 2,66 

Seção degrau em concreto = 
15x30cm
comprimento degraus = 
2,40 + 2,40 + 2,40 + 2,40 + 2,40 + 
17,00 + 12,74 + 9,86 + 7,63 = 
59,23m
0,15 x 0,30 x 59,23 = 2,66m3

28. E ESCADA 03 2,66 

1.13.3.5.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 2,66 
igual a quantidade de concreto = 
2,66m3

28. E ESCADA 03 2,66 
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1.13.3.6.
INSTALAÇÃO DE POSTE EM AÇO GALVANIZADO, COM 2 BRAÇOS, 
ALTURA 6M, ENGASTADO EM BASE DE CONCRETO.

UN 19,56 

espelho =  0,18m
piso = 0,15m
comprimento degraus de concreto = 
59,23m
piso = 59,23 x 0,15 = 8,89m2
espelho = 59,23 x 0,18 = 10,67m2
total = 8,89 + 10,67 = 19,56m2

28. E ESCADA 03 19,56 

CACIQUE DOBLE/RS
Local Responsável Técnico

Nome: VINÍCIUS DUTRA FLORES
segunda-feira, 28 de setembro de 2026 CREA/CAU: SC: 118.742-1
Data ART/RRT: 14539243
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