

DISTRITO INDUSTRIAL BOLES LAU ZAMECKI		
CUSTO UNITÁRIO POR METRO QUADRADO		
AREA/M² :	118.869,12	
DESAPROPRIAÇÃO	VALOR R\$	VALOR UNITARIO/M²
Valor da desapropriação atual	1.209.458,46	10,17
subtotal		10,17
DRENAGEM PLUVIAL E BASE	VALOR R\$	VALOR UNITARIO/M²
Rua Manuel Moreira Giesteira	179.375,34	1,51
Rua Júlio César Bonotto	174.525,95	1,47
Rua Lorivaldo Porth	98.558,35	0,08
Rua 04	29.321,20	0,25
sub total	481.780,84	3,31
PAVIMENTAÇÃO CBUQ	VALOR R\$	VALOR UNITARIO/M²
Rua Manuel Moreira Giesteira	772.686,43	6,50
Rua Júlio César Bonotto	658.654,56	5,54
Rua Lorivaldo Porth	535.427,28	4,50
Rua 04	131.932,80	1,11
sub total	2.098.701,07	17,66
OUTROS CUSTOS	88.687,59	0,75
sub total		0,75
FORNECIMENTO DE AGUA	VALOR R\$	VALOR UNITARIO/M²
Ante projeto	500,00	0,004
projeto definitivo	30.100,00	0,253
orçamento da obra	805.077,02	6,773
sub total		7,03
FORNECIMENTO DE ENERGIA	VALOR R\$	VALOR UNITARIO/M²
Iluminação publica - obra	75.161,85	0,63
deslocamento de postes	91.766,92	0,77
reabaixamento 03 postes	17.224,80	0,14
sub total		1,55
VALOR UNITARIO GERAL		40,4612
MATRICULA/LOTE N°	AREA/M²	VALOR TOTAL R\$
32.835/728	3.398,47	137.506,07
32.836/850	3.443,72	139.336,96
32.837/900	4.500,00	182.075,38
32.838/950	4.500,00	182.075,38
32.839/1.000	4.500,00	182.075,38
32.840/1.050	4.500,00	182.075,38
32.841/1.100	4.500,00	182.075,38
32.842/1.150	4.492,63	181.776,99
32.843/1.215	3.081,89	124.696,95
32.844/1.330	4.500,00	182.075,38
32.845/1.380	4.250,70	171.988,41
32.846/1.430	4.251,46	172.019,16
32.847/1.480	4.500,00	182.075,38
32.848/1.530	4.500,00	182.075,38
32.849/1.580	4.500,00	182.075,38
32.850/1.630	4.500,00	182.075,38
32.851/1.671	4.987,68	201.807,63
32.852/40	2.740,39	110.879,51
32.853/132	2.700,00	109.245,23
32.854/454	5.464,94	221.117,82
32.855/511	5.540,03	224.156,18
32.856/103	2.580,00	104.389,89
32.857/148	2.565,00	103.782,97
32.858/200	2.574,00	104.147,12
32.859/263	2.520,00	101.962,21
32.860/313	2.991,58	121.042,97
32.861/493	2.857,88	115.633,13
32.862/611	2.528,28	102.297,42
32.863/663	2.552,16	103.263,62
32.864/710	2.571,35	104.039,80
32.865/827	2.699,12	109.209,81
32.866/870	2.580,00	104.389,89
	118.371,28	4.789.443,55

