
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
  Prefeitura Municipal de Lagoa Vermelha 
 Secretaria Municipal do Planejamento 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 

 

OBRA: DRENAGEM RUA DO TANQUE e RUA PAIM FILHO trecho Município 528 m 

PROPRIETÁRIO: Prefeitura de Lagoa Vermelha/RS 

LOCAL: TRECHO NA RUA DO TANQUE E EXTENSÃO DA R PAIM FILHO – Lagoa Vermelha/RS 

REVISÃO 02 em 17 de OUTUBRO 2024 

 

1.SERVIÇOS INICIAIS 

 

 SINAPI 103689 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM 

CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. 

- CARACTERISTICAS E CRITÉRIOS DE EXECUÇÃO: 

Fabricação de moldura de madeira composta por sarrafos em todo perímetro da placa, incluindo 

um sarrafo fixado no meio dela, a fim de se obter maior rigidez do conjunto; 

Posteriormente este quadro de madeira é tradado com pintura imunizante para madeira, e pregado 

na placa com pregos; 

Em seguida, a placa é fixada na estrutura suporte da obra com pregos 

 

2. REMOÇÃO PAVIMENTOS E SINALIZAÇÃO 

 

SINAPI 99063 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 

- CARACTERISTICAS E CRITÉRIOS DE EXECUÇÃO: 

 

 A locação será com equipamento de topografia tipo estação total ou aparelho de GPS para 

cadastramento da rede pluvial e caixas de captação de água da sarjeta e caixas de inspeção para a rede 

geral.  

 Quando da locação pode ser mudado levemente os locais de caixas ou boca de lobo para melhor 

adaptação do posicionamento da rede, porém ao final dos serviços o levantamento deve refletir o 

posicionamento correto das redes subterrâneas de águas pluviais. 

 

 SINAPI 101817 RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, 
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REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS 

PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E 

COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 

 A remoção dos paralelepípedos será mecânica e depositados em local que não afete totalmente o 

transito de pedestres, posteriormente serão reutilizados para a recomposição da pavimentação com 

assentamento em colchão de pó de brita compactado com o rejuntamento do paralelepípedo em pó de 

pedra ou equivalente. 

 

SINAPI S00013244 CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA 

REFLETIVA, H=70/76CM COR VERMELHA OU LARANJADO                                                                                                                                 

(APÓS O USO, CONES ENTREGUES AO MUNICÍPIO SECRETARIA DE OBRAS NO 

ESTADO QUE SE ENCONTRAM). 

Os cones e fitas zebradas serão dispostos conforme os locais de interferência para indicar as obras 

em andamento e fluxo de veículos e pedestres. 

Serão mantidos durante o período noturno e reposicionados durante o reinício dos trabalhos 

conforme andamento dos serviços. 

 

3. ESCAVAÇÃO E CONFORMAÇÃO LEITO DE DRENAGEM PARA 

TUBULAÇÃO E CAIXAS 

 

 SINAPI 90095 E 102276 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 

1,5 M (MÉDIAMONTANTE E JUSANTE/ UMA COMPOSICAO POR TRECHO), 

ESCAVADEIRA (0,8M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CAT EGORIA, EM 

LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 

 São duas composições de escavação, uma cita escavação mecanizada com altura de 1,5 a 2,5 m 

e outra de 0,00 a 1,5 m. 

 São valores diferenciados e volumes pelo teor de interferências altas ou baixas devido a 

possibilidade de transito e ocorrência de tubulações e ligações de água/esgoto de residências. 

 Assim o pagamento é mais assertivo ao tipo de escavação. 

 A possibilidade de material de 3º categoria é descrita no item 7. 

 

93588 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 

URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
  Prefeitura Municipal de Lagoa Vermelha 
 Secretaria Municipal do Planejamento 

O transporte inicial será para não haver acumulo de materiais sobre a pista, podendo ser 

depositada as primeiras cargas a 1 km do local. 

Posteriormente será reutilizado o mesmo material escavado com o carregamento dos caminhões 

que circulam o perímetro da obra e descarregam para posterior lançamento na cava e proceder a 

compactação gradativa. 

 

100324 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 

BRITADA N.2), APLIC ADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE * 10 

CM * . AF_07/2019 

 Antes de assentar a tubulação de PEAD 1,50 m de diâmetro (externa corrugada e interna lisa), 

será procedido o lançamento de brita 01 com pedrisco ou brita 02 para formar o berço de posicionamento 

das tubulações. 

 Incluso no orçamento a mão de obra e transporte do material pétreo a ser utilizado. 

 

4. INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO E CAIXAS DE DRENAGEM 

  

CORSAN 06.01.00.22 Esgotamento com bomba auto-escorvante 8,0 HP, a gasolina. 

Poderá ser necessário o bombeamento de água durante a execução da rede pluvial, portanto é 

necessário constar o serviço especifico de esgotamento de águas com moto-bomba a gasolina. 

 

97949 CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA 

COM TIJOLOS CERÂMI COS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. 

AF_12/2020 

 As bocas de lobo junto a sarjetas são de pequenas dimensões adequadas a instalação de tubos de 

concreto PB de 40 cm. 

 Suas faces internas serão chapiscadas e emboçadas com o fundo inclinado para direção do fluxo 

das águas. 

 Bocas de lobo devem estar limpas e sem acumulo de água no seu interior. 

 Possibilidade na instalação de inclusão de saídas de aguas pluviais ou servidas das residências. 

 

92836 ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 

ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM 

LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS ( NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 

AF_12/2015 
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 Os tubos de concreto armado PA-2 PB (ponta e bolsa) serão de ótima qualidade, assentados sobre 

o fundo conformado, alinhados e com inclinação mínima de 1% em direção a caixa principal. 

 O reaterro será compactado manualmente no entorno dos tubos e a partir de 50,00 cm de solo 

acima do tubo inicia-se o apiloamento/compactação manual ou mecânico em camadas de 30,00 cm. 

 

 97999 ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOC OS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2 M. 

AF_12/2020 

 

 Acréscimo para poço de visita será um valor extra para conclusão de bocas de lobo caso 

necessário por maior profundidade e adaptação aos locais com interferência. 

 O valor de 4 unidades compreende a 4 unidades mais desfavoráveis ou sendo considerado no 

pagamento o percentual de 25% de acréscimo para complementação de cada caixa de boca de lobo. 

 

94884 ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE 

PARA REDE COLETORA D E ESGOTO, DN 1500 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA 

(NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 

 

 O assentamento será em colchão de brita 01 e ou pedrisco com espessura de 10 cm utilizando 

escavadeira ou manual, com conexão de tubos e acerto de leve curvatura se necessário. 

 Posteriormente será aberto um furo superior com diâmetro de 60 cm junto as caixas de passagem 

(2,0 x 2,0 m interno) para receber a água proveniente de bocas de lobo. 

 O assentamento de tubos de PEAD está incluso a utilização de pasta lubrificante adequada ao 

uso sem agentes de contaminação. 

 

S00041787 TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 

1500 MM, PARA SANEAMENTO 

 

 Tubo adequado ao uso, sendo moldado em uma única peça e com junção ponta e bolsa, unido 

com adição de pasta lubrificante e encaixado manualmente ou auxilio de escavadeira. 

 Marcas consagradas e necessário rigidez para cargas permanentes e acidentais (tubo flexível 

porem rígido). 

 Alta resistência mecânica para 2,0 m de cobertura de aterro e mínima cobertura de 60 cm de 

aterro. 
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 DNIT 094/2014- EM - Os tubos fabricados segundo esta especificação serão lisos internamente 

e junção do tipo PB com travamento por compressão. 

 

CORSAN 05.02.00.50 Escoramento contínuo metálico, blindagem pesada, valas acima de 2 

m. CONFERÊNCIA IN LOCO DA NECESSIDADE E EXECUÇÃO 

  

 Será em grelha de aço e movimentada de modo arrastado ou içada e lançada novamente para que 

os trabalhadores possam descer e proceder aos encaixes dos tubos. 

 A caixa de vala/grelha não pode ter seção de travamento a menor que 2,0 metros, pois não poderá 

ser apoiada sobre os tubos de PEAD. 

 

 

Figura 01 – ilustração de escoramento metálico de vala. 

 

5. REATERRO E COMPACTAÇÃO 

 

 

   100974 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 

GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ 

CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVR E (UNIDADE: 

M3). AF_07/2020 

  

 Carregamento e transporte até o lançamento das valas para posterior compactação em camadas 

iniciais de 50 cm e após cobertura dos tubos a compactação será a cada 30 cm com material na umidade 

ótima, atingindo rigidez aplica-se nova camada para compactação mecânica do tipo sapo mecânico. 

 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
  Prefeitura Municipal de Lagoa Vermelha 
 Secretaria Municipal do Planejamento 

93368 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, 

PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, 

COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 

e 

93378 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 

0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª 

CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 

 

 Serão reaterros com camadas diferentes e volumes diferentes, procedidos de lançamento em 

camadas iniciais de 50 cm e compactado até atingir altura dos tubos e posteriormente a compactação a 

cada 30 cm com sapo mecânico. 

 

6. POÇO DE VISITA E CAIXA DE LIGAÇÃO 

 

COMPOSIÇÃO 01 - POR M3 DE CAIXA DE INSPEÇÃO/PASSAGEM (2X2M 

INTERNA) UNIÃO OU MUDANÇA DE DIREÇÃO - PAREDES ESPESSURA MÍNIMA DE 20 

CM - FCK 25 MPA 

 

A composição compreende a execução de caixas de passagem que envolvem a tubulação de 

PEAD com diâmetro de 1,50 m interno. 

As paredes da caixa terão 20 cm de espessura em todos os lados confeccionadas “in loco” com 

concreto Fck 25 Mpa usinado, incluso o lançamento, adensamento e desforma. 

Será utilizado tela dupla em todas as faces CA 60 Ø 6,00 mm Q-283 10 x10 cm e no concreto 

incluso fibra metálica ou vidro/polipropileno na dosagem de até 6 kg por metro cúbico de concreto. 

Necessário a utilização de retardante de pega conforme dosagem em central e tempo de 

lançamento definido pela empresa executora das caixas de passagem. 

Dimensões de 2,0 x 2,0 metros interna que resultam em aproximadamente 2,4 x 2,4 metros 

externa. 

A altura será conforme o perfil das caixas de passagem, sendo algumas com altura até a base da 

pavimentação que serão utilizadas para eventual inspeção. 

 

 

COMPOSIÇÃO 02 - POR UNIDADE DE BASE/FUNDAÇÃO DE CAIXA DE 

INSPEÇÃO/PASSAGEM (ESPESSURA MÍNIMA DE 25 CM CONCRETO FCK 25 MPA) 

 

 As fundações serão em concreto armado com espessura aproximada de 25 cm e largura necessária 

a implantação das paredes da composição 01, fundação essa em concreto 25 Mpa e malha de aço além 

de adição de fibras metálicas ou vidro/polipropileno na proporção de 6 kg por metro cúbico de concreto, 

garantindo assim a distribuição das tensões dos esforços ao longo do radier das fundações. 

 As dimensões aproximadas será de 2,40 x 2,40 metros e a malha a utilizar será a CA 60 Ø 6,00 

mm 10 x10 Q-283 dupla, com cobrimento mínimo de 4 cm em todas as faces. 
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 Manter parte da malha 30 cm para arranque das paredes de concreto. 

 

COMPOSIÇÃO 03 - POR UNIDADE DE TAMPA/LAJE DE FECHAMENTO DE CAIXA 

DE INSPEÇÃO/PASSAGEM (ESPESSURA MÍNIMA DE 25 CM CONCRETO FCK 25 MPA) 

TAMPA DE 80X80CM 

  

 Os topos das caixas de inspeção/passagem serão em concreto armado espessura de 20 cm com 

adição de laje pré-moldada tensionada para carga mínima de 500 kg/m2, utilizada como forma perdida. 

 O concreto segue o mesmo procedimento descrito acima, Fck 25 Mpa usinado e adição de 6 kg 

de fibras de aço ou polipropileno/vidro para cada metro cúbico de concreto além da armadura dupla CA-

60 Ø 6,00 mm 10 x10 Q-283 e reforço de aço CA 50 Ø 12,5 mm nas duas direções próximo a abertura 

de inspeção ou manutenção (abertura de 80 x 80 cm). 

 Tampa com espessura de 15 cm e malha CA 60 Ø 6,00 mm 10 x10 Q-283 dupla com concreto 

adicionado com fibras. 

 Todas estruturas das composições 01, 02, 03 o cobrimento da armadura será de 4 cm em todas 

direções. 

 

7. SERVIÇOS DE DESMONTE DE SOLO DE 3º CATEGORIA 

(POSSIBILIDADE) 

* Caso não necessário, será suprimido, estipulado em largura de até 2,5 m e altura 

de 1,0 m para rua do Tanque e entroncamento rua Pain Filho. Será pago por 

conferência no local. 

 

SICRO 5500991 Desmonte de blocos de rocha com martelete pneumático - 

MANUALMENTE 

  

 O desmonte com martelete elétrico ou a gasolina será aplicado onde o sistema de martelete com 

escavadeira não possa executar a tarefa. 

 São várias as possibilidades e cada uso adequado a necessidade da obra como a conformação do 

leito final caso a escavadeira com martelete não consiga executar a contento a base. 

 Sempre utilizando EPI e em valas instáveis ou acima de 1,2 metros de altura, vala deve ser 

escorada ou ter sua largura inicial triplicada. 
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SICRO 5502972 Escavação de vala em material de 3ª categoria - resistência à compressão 

acima de 110 MPa - com escavadeira e rompedor Demolição mecânica de concreto simples com 

escavadeira hidráulica hidráulico 1.700 kg 

 

 Escavação mecânica será com escavadeira hidráulica e ponteira com rompedor pneumático para 

rochas. 

 Locais de difícil acesso será com rompedor elétrico ou a gasolina manual, como tubulações e 

arremates de fundo de vala. 

 Os materiais rochosos serão escavados e removidos a local de destino bota-fora quando não for 

possível seu reaproveitamento para recobrimento de valas. 

 

CORSAN 04.10.02.41 Transporte de rocha para bota-fora, DMT até 30 km - (3KM) 

  

 As rochas que não seja possível o aproveitamento no fechamento de valas serão removidos para 

bota-fora ou aterro de terrenos a critério da empresa, pago o transporte até 3 km do local de retirada dos 

entulhos. 

 

90095 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 

4,5M (MÉDIA MON TANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), 

ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, 

LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 

 

 Escavação e carregamento dos caminhões para o transporte dos materiais a serem reutilizados ou 

removidos do local. 

 Tais serviços de desmonte, escavação, carga e transporte poderão ser acrescidos ou suprimidos 

conforme a necessidade e volume dos serviços, uma vez que as sondagens SPT não penetram em solos 

com cascalho não sabendo o volume correto a retirar solos de 3º categoria rochas fraturadas. 

 

8. SERVIÇOS FINAIS 

 

CORSAN 02.04.02.20 Cadastro e desenho para obras de condutos livres 

  

 Após ou durante o cadastramento da posição da tubulação instalada, a empresa contratada deve 

fazer o cadastramento topográfico da rede instalada e seus ramais de captação conforme executado, pois 

devido a possibilidade de remanejo da rede em certa circunstancias poderá ter certos desvios e 

adaptações ao correto funcionamento do sistema. 
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CORSAN 10.05.00.01 Varrição mecanizada de via de tráfego (pista)  

  

 Durante os serviços de execução final da pavimentação se faz necessário a varrição para retirada 

do excesso de pó de pedra utilizado nos rejuntes do paralelepípedo. 

 Remoção de pedras inservíveis ou sobras deixando o leito da via e passeios em estado limpo para 

a utilização. 

 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Obra entregue limpa e remoção de qualquer entulho inservível pela empresa contratada. 

 O final da rede de drenagem será sinalizado com cones e fitas fornecidos no orçamento com 

utilização de estacas de madeira de reuso das caixarias para demarcar a continuação da instalação da 

rede pluvial. 

 O município fará a demarcação com cones e ou placas de obras até o início da licitação que 

compreende o trecho fiscalizado. 

 Caso haja demora no início do trecho fiscalizado pelo município, esse fara o tamponamento da 

tubulação existente e preenchimento com brita ou brita graduada até o novo prosseguimento da rede 

pluvial. 

Os serviços diários da empresa contratada pela Corsan/Aegea terminados, o fornecimento de 

água deve ser religado nas residências que tenham ruptura do abastecimento de água. 

As redes de esgoto pluvial das residências que já estão ligadas as redes pluviais existentes devem 

ser religadas na nova rede pluvial. Os serviços necessários a possíveis religamentos serão balizados pelo 

SINAPI, CORSAN e SICRO, nessa ordem conforme não for localizado serviço semelhante e valor 

condizente para o pagamento de possível aditivo de acréscimo de serviços. 

 

Lagoa Vermelha, 17 OUTUBRO de 2024. 

 

 

 

  Rogerio J T Casarin 

  Engenheiro Civil 

  Crea SC 79388-4 


