ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

Requisicao: 49/2026

Orgao: Secretaria Municipal de Obras e Viacdo

1 — Descricdo da necessidade

Contratacdo de empresa necessaria para execucao de cobertura metélica no pavilhdo
da Secretaria Municipal de Obras e Viacado (Sub prefeitura), incluindo a remocao do
telhado existente, fabricacédo e instalacdo de nova estrutura metalica, telhamento com
telhas de aluzinco e pintura dos perfis metalicos, pelo fato do telhado existente, por ser
muito antigo e de madeira, estar comprometido, podendo vir a desabar caso com ocorra
intempéries com fortes chuvas e ventos.

2 — Alinhamento entre a contratagado e o planejamento

A contratacdo estéd de acordo com o planejamento da Administracdo Municipal, para o
exercicio de 2026, tendo em vista a previsdo orgamentaria para execugdo da referida
obra.

3 — Requisitos da Contratagéo

Se trata de contratacdo de empresa necessaria para execucdo de cobertura metalica
no pavilhdo da Secretaria Municipal de Obras e Viagdo (Sub prefeitura), onde as
especificagfes e detalhes da referida obra estdo descritos nas pranchas do projeto,
planilha orgamentéaria, memorial descritivo, memorial de célculo e demais documentos
anexos.

Objeto:

Descrigdo

Execucdo de cobertura metélica no pavilhdo da Secretaria Municipal de Obras e Viagdo
(Sub prefeitura), incluindo a remogdo do telhado existente, fabricacdo e instalacdo de
nova estrutura metalica, telhamento com telhas de aluzinco e pintura dos perfis
metélicos.

4 — Estimativa de quantidades

Informo que, por ser uma contratacao global, com memorial descritivo e projeto técnico,
as quantidades séo previamente definidas pelo responsavel técnico dos documentos
supra citados.
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5- Alternativas Disponiveis no Mercado

Como o telhado existente no pavilhdo da Secretaria Municipal de Obras e Viagao esta
comprometido, correndo o risco de desabar, fora realizado estudo técnico, onde o
mesmo indicou que a solugao técnica de melhor custo beneficio, para sanar o referido
problema, seria a substituicdo integral do telhado do pavilhdo mencionado.

6 — Estimativa do Valor da Contratacado

Baseado na planilha orcamentaria global, o valor estimado através da SINAPI 02-2025,
é de R$ 150.279,13 (cento e cinquenta mil duzentos e setenta e nove reais e treze
centavos).

7 — Descricao da Solugdo como um todo

A execucao de nova cobertura metdlica no pavilhdo da Secretaria Municipal de Obras e
Viacdo, ira garantir maior seguranca aos servidores que prestam Seus Servigcos
diariamente nesta secretaria, bem como assegurar 0 estoque e 0s bens patrimoniais
que ficam depositados e locados no referido pavilhao.

8 — Justificativa

Como esta contratacdo se trata de execucao de uma Unica obra, a mesma nao sera
parcelada, sendo liquidada, logo apos sua total concluséo.

9 — Resultados pretendidos

Melhorar a estrutura predial do pavilhdo desta secretaria, ou seja, sua cobertura,
visando proporcionar uma estrutura mais solida, resistente, segura e que perdure por
anos.

10 — Providéncias Prévias ao Contrato/Entrega

a) Orgcamentacao;

b) Certificacdo de disponibilidades orgamentéria;
c) Andlise juridica;

d) Empenho e Ordem de Compra.

11 — ContratagBes Correlatas e/ou interdependentes

A contratacdo ndo apresenta relacdo de dependéncia com outras contratacdes.

12 — Possiveis impactos ambientais

N&o havera impacto ambiental, pois, se trata de execu¢do de nova cobertura metalica,
obra esté a qual ndo possui relacdo de restricdo com preservagcdo ambiental.
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13 — Declaragéo de viabilidade

Com base na justificativa e nas especificagcbes técnicas constantes neste Estudo
Técnico Preliminar, e na existéncia de planejamento orcamentério para subsidiar esta
aquisicdo, a mesma € considerada viavel, atendendo aos padrdes e precos de mercado.

Lagoa Vermelha, 15 de janeiro de 2026.

Assinado digitalmente por:
PAULO RICARDO CORREA
**% 951.790-**
assinado 16/01/2026 08:54:51

digitalmente
Assinatura digital avangada.

Paulo Ricardo Correa
Diretor Administrativo e de Planejamento
Portaria 58.914
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