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PEDIDO DE COMPRA: 000856 / 2026
EMISSAO: 14/10/2026 ] .
SECRETARIA: SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL

Objetivo: Aquisicao de pegas e mao de obra para conserto de veiculo modelo Sprinter Ambulancia, pertencente a frota da
Secretaria Municipal de Saude, através de processo de dispensa de licitag&o.

Justificativa: Pecas urgentes e necessarias tendo em vista que o referido veiculo é utilizado para o transporte diario de
pacientes para atendimentos médicos, exames, tratamentos especializados e demais procedimentos de saude, entre outras
atividades essenciais para o funcionamento dos servigos ofertados a populagéo.

DESCRIGAO DA NECESSIDADE

A ambulancia Sprinter 415 CDI, placa IVR 0935, utilizada no atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Saude,
apresentou desgastes em componentes da suspensao dianteira e traseira, do sistema de freios e da dire¢cdo. Conforme
solicitagdo do mecanico municipal, € necessaria a substituigdo das pegas relacionadas neste estudo, além da execucao da
mé&o de obra correspondente, para restabelecer condi¢des adequadas de funcionamento e seguranga.

A manutencao é necessaria para reduzir riscos durante o transporte de pacientes e servidores, preservar a integridade do
veiculo, evitar o agravamento dos defeitos e assegurar a continuidade dos deslocamentos para consultas, exames, tratamentos
e demais atendimentos de saude.

ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Os quantitativos foram definidos conforme levantamento feito pelo mecanico da Secretaria de Obras e Transito do municipio e
também com base nas informac¢des fornecidas por empresa especializada.

tom Qtce. Pescrigéo das pegas o

01 01 Ponteira de diregao 8985

02 02 gggl‘lm amortecedor dianteiro

03 02 Amortecedores traseiros 8983

04 02 Amortecedores dianteiros 8981

05 02 Discos de freio dianteiro 8979

06 02 Bieletas dianteiras 8978

07 01 ;S;r;mal de diregéo esquerdo

08 02 Pivo suspensao inferior 8976

09 04 Bucha de bandeja 8982

10 01 Tubo de silicone 1075

11 04 Cinta plastica 4640

12 04 Bucha de mola traseira 8997

13 01 Jogo.de pastilha de freio
traseira 8996

14 01 Jggo Qe pastilha de freio
dianteira 8980
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15 01 Sensor de freio ABS 9006
16 02 Bucha estabilizador 9003
17 01 Mao de obra

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

Estima-se para a contratagdo almejada o valor total de R$ 7.561,55. Vislumbra-se que tal valor € compativel com o praticado
pelo mercado correspondente, conforme pesquisas de pregos, e observando-se o disposto no Decreto Municipal n.° 3895/2023,
que "Estabelece o procedimento administrativo para a realizagéo de pesquisa de pregos para aquisi¢ao de bens, contratagdo
de servigos em geral e para contratagdo de obras e servigos de engenharia no &mbito do Municipio de Tuparendi/RS, nos
termos da Lei Federal n® 14.133/2021.

JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATAGAO

Nos termos do art. 47, inciso |l, da Lei Federal n°® 14.133/2021, as licita¢cdes atenderao ao principio do parcelamento, quando
tecnicamente viavel e economicamente vantajoso. Na aplicagédo deste principio, 0 § 1° do mesmo art. 47 estabelece que
deverdo ser considerados a responsabilidade técnica, o custo para a Administracéo de varios contratos frente as vantagens da
reducao de custos, com divisdo do objeto em itens, e o dever de buscar a ampliacao da competicao e de evitar a concentragéo
de mercado. Em vista disto, o principio do parcelamento néo devera ser aplicado a presente contratagao, tendo em vista
que eventual divisdo do objeto geraria perda de economia de escala e causaria inviabilidade técnica, pois geraria maior
trabalho de fiscalizagéo contratual frente a falta de padronizagao e uniformizagdo. Ademais, a existéncia de mais de uma
empresa contratada poderia trazer uma série de transtornos quanto a eventual responsabilizagéo por eventuais sinistros
ocorridos. Devido a grande quantidade de itens a serem licitados, o parcelamento poderia trazer problemas de atrasos de
entrega de algumas pecas devido a logistica ser diferente entre empresas.

DECLARAGAO DE VIABILIDADE

Com base na justificativa e nas especificagdes técnicas constantes neste Estudo Técnico Preliminar e seus anexos, e na
existéncia de planejamento orgamentario para subsidiar esta contratagéo, declaramos que a contratagéo é viavel, atendendo
aos padrdes e precos de mercado.
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