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PEDIDO DE COMPRA: 000002 /2026
EMISSAO: 01/06/2026
SECRETARIA: DIVERSAS

Objetivo: EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE PNEUS PARA A
MANUTENGAO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNCIPIO DE SAO PAULO DAS MISSOES.
Justificativa: EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREGOS PARA AQUISICAO DE PNEUS PARA A
MANUTENGCAO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNCIPIO DE SAO PAULO DAS MISSOES.

DESCRIGAO DA NECESSIDADE

O objeto da presente licitagcao € o registro de precos para futura e parcial aquisicao de pneus e acessoérios para a manutengdo
das atividades das diversas secretarias da municipalidade, e nos termos da Lei Federal n°® 14.133, de 1° de abril de 2021 e do
Decreto Municipal n°® 04/2026 que estabelece procedimentos relacionados a padronizagao para aquisi¢éo de pneus, camaras
de ar, 6leos lubrificantes e filtros no @mbito do municipio de Sdo Paulo das Missdes/RS.

ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAGAO E O PLANEJAMENTO

A contratagado pretendida esta prevista no Plano de Contratagdes Anual do Municipio de 2026, como se vé em diversas paginas
daquele documento, estando assim alinhada com o planejamento desta Administracéo.

DESCRIGAO DOS REQUISITOS DA CONTRATAGAO

O fornecimento de pneus sdo itens comuns, tendo em vista que seus padrdes de desempenho e qualidade podem ser
objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificagcdes usuais de mercado, nos termos do art. 6°, inciso XIll, da Lei
Federal n® 14.133/2021.

A contratacdo sera realizada por meio de licitagdo, na modalidade Pregéo, na sua forma presencial, com critério de julgamento
por menor preco, nos termos dos artigos 6°, inciso XLI, 17, § 2°, e 34, todos da Lei Federal n® 14.133/2021. Para
fornecimento/prestacéo dos servigos pretendidos os eventuais interessados deverao comprovar que atuam em ramo de
atividade compativel com o objeto da licitagdo, bem como apresentar os seguintes documentos a titulo habilitacao, nos termos
do art. 62, da Lei n® 14.133/2021:

1. Local de entrega:

O prazo de entrega integral dos produtos € de 10(dez) dias, a contar da emissdo da ordem de fornecimento.

Os materiais deverao ser entregues no local indicado pelo Municipio.

Os pneus deverao conter o Selo de Identificagdo da Conformidade, que deve estar aposto, em pelo menos um dos flancos
do pneu, de forma visivel, indelével e em local que fique preservado durante a utilizagdo do mesmo. Sua identificagédo sera

através de gravacao em alto relevo, produzida durante a vulcanizagéo, original no molde, composta pela marca do INMETRO e
um numero composto de 3 algarismos correspondente ao nimero de Registro no INMETRO.

A aposicao do Selo de Identificagdo da Conformidade deve obedecer aos critérios estabelecidos na Portaria INMETRO n°
179/2009.

Verificada a desconformidade de algum dos produtos, a licitante vencedora devera promover as corregdes necessarias no
prazo maximo de 10(dez) dias, sujeitando-se as penalidades previstas neste edital.

O material a ser entregue devera ser adequadamente acondicionado, de forma a permitir
A nota fiscallfatura devera, obrigatoriamente, ser entregue junto ao seu objeto.

2. Condigoes de Pagamento:
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O pagamento sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias contados a partir da data de entrega efetiva dos produtos, sendo que a
mesma devera ser sempre acompanhada da respectiva nota fiscal e com o aceite do setor competente deste municipio.

3.Fiscalizagao:

A fiscalizagdo do contrato decorrente da presente licitagdo sera das Secretarias solicitantes.

DESCRIGAO DOS REQUISITOS DA CONTRATAGAO

Nao se trata de bem/ servigo especial.

ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES
Os quantitativos estimados para a contratagédo pretendida s&o os seguintes:
ITEM MIN MAX |UND DESCRICAO
1. 1 24 und Camara Nova p/ Pneu 1000 x 20
1. 1 15 und Camara Nova p/ Pneu 1400 x 24 com Valvula Curta motoniveladora
1. 1 30 und Camara Nova p/ Pneu 17.5 x 25 com Valvula Curta
1. 1 5 und Camara Nova p/ Pneu 700 x 16 com Valvula Curta
Camara Nova p/ Pneu 750 x 16 com Valvula Comprida, o produto devera
1. 1 12 und possuir no maximo 12 (doze) meses de fabricagdo contado a partir da
data da entrega
1. 1 7 und Camara Nova para Pneu 19.5 x 24 para retroescavadeira
1. 1 12 und Camara Nova para Pneu 12.5/80 x 18 Valvula Curta
Pneu 1000 R20, radial, borrachudo, fora de estrada, (terra e pedra) 16
1. 1 20 und lonas, indice de carga e velocidade 146/143 K, com selo do INMETRO,
para eixo de tragéo de caminhdo Cagamba.
Pneu 1000 R20, radial, liso, 16 lonas, indice de carga e velocidade
1 1 10 und 146/143 K, com selo do INMETRO, para eixo direcional de caminhao
cacamba, uso misto (terra e asfalto).
1. 1 18 und Pneu Novo 1400 x 24 Borrachudo E3/L3, 20 lonas
1. 1 6 und Pneu Novo 265/75 R16 Radial-Borrachudo - Fora de strada
Pneu novo 275/80 R22.5, radial, Borrachudo, indice de carga e velocidade
149/146 “L”, com selo do INMETRO, para eixo de tracdo de caminh&do
1. 1 14 und cacamba, borrachudo, (fora de estrada/ terra e pedra), o produto devera
possuir no maximo 12 (doze) meses de fabricagdo contado a partir da
data da entrega
Pneu novo 275/80 R22.5, radial, Liso, indice de carga e velocidade
1. 1 8 und 149/146 “L”, com selo do INMETRO, para eixo direcional de caminhao
cagcamba, uso misto (terra e asfalto)
1. 1 4 und Pneu Novo Direcional Liso 700/R16 10 lonas
1. 1 4 und Pneu Novo Tragéo Borrachudo 700/R16 10 lonas
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1 4 und Pneu Novo 750 x 16 - Borrachudo, 12 lonas; Para Eixo de tragéo
’ Caminhao MB 608
Pneu Novo 750 x 16 - Liso, 12 lonas; Para Eixo direcional de Caminhdo
1. 4 und
MB 608
Pneu Novo Borrachudo 17.5 x 25 E3/L3, 12 lonas; Para Motoniveladora
1. 10 und
New Holland/Carregador Case
1. 4 und Pneu Novo Borrachudo 23.1 R26 P/ Rolo Compactador
Pneu Novo Liso 215/75 R17,5 12 Lonas O Produto Devera Possuir No
1. 30 und Maximo 12 (Doze) Meses De Fabricagdo Contado A Partir Da Data Da
Entrega
Pneu Novo Borrachudo 215/75 R17.5 12 Lonas O Produto Devera Possuir
1. 50 und No Maximo 12 (Doze) Meses De Fabricagdo Contado A Partir Da Data
Da Entrega
Pneu Novo Borrachudo 19.5 L-24, G2/L2, R4, 12 Lonas; Para Eixo
1. 10 und . X
Traseiro da Retroescavadeira
Pneu Novo Borrachudo Dianteiro 12.5/80 R18, 12 Lonas; Para Eixo
1. 12 und o )
Direcional da Retroescavadeira
Pneu Novo Borrachudo 16.9 R28, 12 Lonas; Para Eixo Traseiro da
1. 1 2 und .
Retroescavadeira
1. 1 Unid PNEU 165/70R14 - RADIAL
1. 1 6 unid PNEU 175/70R14 82T — RADIAL
1. 1 22 unid Pneu novo 185/70 R14, radial
1. 1 8 Unid PNEU 175/65R14 82T — RADIAL
1. 1 65 unid PNEU 195/65R15 19H - RADIAL
neu 195/75 R16 radial
1. 1 20 uni
neu 225/65 R16 radial
1. 1 30 unid
neu 225/75 R16 radial
1. 1 35 unid
neu 205/60 R16 radial
1. 1 35 unid
1. 1 8 unid Pneu 255/70R17 112T - RADIAL
1. 1 24 unid Pneu novo liso 9.17,5, 12 lonas
1. 1 8 und Protetor de Aro 16
1. 1 16 und Protetor de Aro 20
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1. 1 10 und Protetor de Aro 24

1. 1 10 und Protetor de Aro 25

ALTERNATIVAS DISPONIVEIS NO MERCADO

Conforme pesquisa de mercado realizada, para solugéo da necessidade administrativa, objeto do presente Estudo Técnico
Preliminar, vislumbra-se possivel, sob o aspecto técnico e econémico, a contratagdo de empresas especializadas em fornecer
géneros alimenticios. Neste sentido, segue indicagédo de potenciais fornecedores/prestadores de servigos: Cica Comercio de
Pneus LTDA, CNPJ n° 94.603.776/0001-40, Modelo Pneus LTDA, CNPJ 94.510.682/0001-26, Pippi Pneus LTDA, CNPJ n°
89.079.354/0001-87 As referéncias de pregos foram obtidas por meio de pesquisa de precos com fornecedores conhecidos, e
na Nota Fiscal Gaucha, efetuadas com base no Decreto Municipal n.° 009/2022, que “Estabelece o procedimento administrativo
para a realizacao de pesquisa de precos para aquisi¢do de bens, contratagéo de servicos em geral e para contratagdo de
obras e servi¢cos de engenharia no dmbito do Municipio de Sdo Paulo das Missdes/RS, nos termos da Lei Federal n°
14.133/2021”.

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

Estima-se para a contratagcdo almejada o valor total de R$ 1.110.127,63. Vislumbra-se que tal valor € compativel com o
praticado pelo mercado correspondente, observando-se o disposto no Decreto Municipal n.° 009/2022, que “Estabelece o
procedimento administrativo para a realizacédo de pesquisa de precos para aquisi¢do de bens, contratagéo de servicos em
geral e para contratagédo de obras e servicos de engenharia no d&mbito do Municipio de Sdo Paulo das Missdes/RS, nos termos
da Lei Federal n® 14.133/2021".

DESCRIGAO DA SOLUCAO COMO UM TODO
ltem descrito no " DESCRICAO DOS REQUISITOS DA CONTRATACAQ".

JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATAGAO
ltens sem parcelamento.

RESULTADOS PRETENDIDOS

Pretende-se, com o presente processo licitatorio, assegurar a selegéo da proposta apta a gerar a contratagéo mais vantajosa
para o Municipio. Almeja-se, igualmente, assegurar tratamento isonémico entre os licitantes, bem como a justa competi¢éo,
bem como evitar contratagdo com sobreprego ou com prego manifestamente inexequivel e superfaturamento na execugao do
contrato. A contratagcao decorrente do presente processo licitatério exigira da contratada o cumprimento das boas praticas de
sustentabilidade, contribuindo para a racionalizagao e otimizagéo do uso dos recursos, bem como para a redugéo dos impactos
ambientais.

PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO

As Secretarias indicarao servidores para atuarem como gestores e fiscais do contrato. Ademais, para que a pretendida
contratagdo tenha sucesso, é preciso que outras etapas sejam concluidas, quais sejam: a) elaboragédo de minuta do edital; b)
realizacao de certificacao de disponibilidade orgamentaria quando n&o for registro de pre¢os; c) designagéo em Portaria de
pregoeiro, equipe de apoio, agente de contratagao (conforme o caso); d) elaboragao de minuta do contrato; e)
encaminhamento do processo para analise juridica; f) analise da manifestacao juridica e atendimento aos apontamentos
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constantes no parecer, mediante Nota Técnica com os ajustes indicados; g) publicacéo e divulgacédo do edital e anexos; h)
resposta a eventuais pedidos de esclarecimentos e/ou impugnacao, caso aplicavel; i) realizagdo do certame, com suas
respectivas etapas; j) realizagdo de empenho; e 1) assinatura e publicagdo do Contrato.

CONTRATAGOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Este estudo ndo identificou a necessidade de realizar contratagcdes acessorias para a perfeita execugéo do objeto, uma vez que
todos os meios necessarios para a aquisigdo/operacionalizagdo dos servigos podem ser supridos apenas com a contratagéo
ora proposta. Os bens/servigos que se pretende, portanto, sdo autbnomos e prescindem de contratagdes correlatas ou
interdependentes.

POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

Nao vislumbram-se impactos ambientais provenientes desta contratagdo. A contratada devera adotar medidas para minimizar
a poluicao proveniente da fabricagcao e comercializagéo dos seus produtos, com base nas normais legais que regem a
comercializagdo dos mesmos.

DECLARAGAO DE VIABILIDADE

Com base na justificativa e nas especifica¢des técnicas constantes neste Estudo Técnico Preliminar e seus anexos, e na
existéncia de planejamento orgamentario para subsidiar esta contratagéo, declaramos que a contratagdo é viavel, atendendo
aos padrdes e precos de mercado.
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