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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

PEDIDO DE COMPRA: 000121 /2026
EMISSAO: 02/09/2026 3
SECRETARIA: SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FAZENDA

Objetivo: Contratagdo de empresa especializada para execugdo da obra de implantagdo do sistema elétrico e luminotécnico
do Estadio Municipal Campo da Baixada, no Municipio de Porto Lucena/RS, abrangendo fornecimento de materiais,
equipamentos e méo de obra, conforme memorial técnico descritivo, planilhas orgamentarias, planilhas luminotécnicas e projeto
executivo, em conformidade com o Convénio n°® 5402/2025, Programa Avangar no Esporte, firmado com a Secretaria do
Esporte e Lazer.

Justificativa: -

DESCRIGAO DA NECESSIDADE

O objeto da presente licitagdo € a contratagdo de empresa especializada para execugao da obra de implantagcdo do sistema
elétrico e luminotécnico do Estadio Municipal Campo da Baixada, em Porto Lucena/RS, abrangendo fornecimento de materiais
equipamentos e mao de obra, conforme memorial técnico descritivo, planilhas orgamentarias, planilhas luminotécnicas e projeto
executivo, em conformidade com o Convénio n° 5402/2025 firmado com a Secretaria do Esporte e Lazer.

A contratagdo é necessaria para modernizar e adequar o sistema de iluminagdo do estadio as normas técnicas da ABNT,
garantindo niveis adequados de iluminancia, uniformidade e seguranca para a realizagdo de eventos esportivos noturnos.
Atualmente, o campo dispde de iluminagao precaria, insuficiente e fora dos padrdes exigidos, o que inviabiliza o uso pleno do
espaco para competi¢cdes oficiais e atividades comunitarias.

A obra contempla a instalagdo de seis torres de concreto duplo T de 15m, cada uma equipada com oito projetores modulares
LED de 400W, totalizando 48 unidades, além da execugdo da rede subterranea de alimentagdo, quadro geral de baixa tenséo
(QGBT), dispositivos de protecao, sistema de aterramento e SPDA.

N&o ha contratacdo vigente com o mesmo objeto. O sistema existente é obsoleto e insuficiente, ndo atendendo as demandas
atuais de uso do estadio. Dessa forma, a presente contratacéo é indispensavel para garantir a modernizagdo da infraestrutura
esportiva municipal, promovendo eficiéncia energética, segurancga elétrica e valorizagdo do espacgo publico.

ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Os quantitativos estimados para a contratagéo pretendida tém como parametro o memorial técnico descritivo, as planilhas
orcamentarias e luminotécnicas, bem como os levantamentos realizados pela Administragdo Municipal.

A obra contempla, entre outros itens:

- 6 postes de concreto duplo T de 15m/1500daN, com estruturas metélicas para fixagéo dos projetores.

- 48 projetores modulares LED de 400W, incluindo suportes, eletrodutos aparentes e acessorios de instalagéo.

- Quadro geral de baixa tensdo (QGBT), com disjuntores, dispositivos de protecéo residual (DRs) e DPS.

- Rede subterranea de alimentagao elétrica, composta por eletrodutos PEAD corrugados, caixas de passagem em alvenaria
e cabos de cobre eletrolitico isolados.

- Sistema de aterramento e SPDA, incluindo cordoalha de cobre nu 50mm?, hastes de aterramento e hastes tipo cantoneira
para captagéo.

- Servigos complementares de alvenaria, concretagem, chapisco, embogo, pintura e sinalizagdo de seguranca.

N&o ha registros de contratagbes anteriores com o mesmo objeto por esta Administragcdo. O sistema de iluminagéo existente é
obsoleto e insuficiente, ndo atendendo as necessidades atuais de uso do estadio. Assim, os quantitativos ora estimados
refletem a totalidade da demanda necessaria para a modernizagdo da infraestrutura elétrica e luminotécnica do Estadio
Municipal Campo da Baixada, conforme Convénio n° 5402/2025 da Secretaria do Esporte e Lazer.

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

Estima-se para a contratagéo almejada o valor total de R$ 235.298,10 (duzentos e trinta e cinco mil, duzentos e noventa e
oito reais e dez centavos), conforme estabelecido no Convénio n° 5402/2025 firmado com a Secretaria do Esporte e Lazer, e
detalhado em planilha orgamentaria sintética e analitica elaborada a partir do memorial técnico descritivo, das planilhas
luminotécnicas e do projeto executivo.
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Por se tratar de obra de engenharia com prestagdo de servicos que envolvem mao de obra exclusiva, foi elaborado o respectivo
planilhamento com a discriminagdo dos custos unitarios de materiais, equipamentos e servigos, observando-se os encargos
sociais aplicaveis e o BDlde 27,05%.

Vislumbra-se que tal valor € compativel com o praticado pelo mercado correspondente, tendo em vista que os pregos foram
obtidos a partir dos referenciais oficiais, em consonancia com o disposto no Decreto Municipal n° 06/24, de 09 de janeiro de
2024, que "Regulamenta a Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, que dispde sobre Licitagcdes e Contratos Administrativos, no
Municipio de Porto Lucena".

Foram realizadas pesquisas de pregos junto aos bancos de dados oficiais e utilizados parédmetros de contratagbes similares
em municipios da regido, constatando-se a compatibilidade dos valores estimados com o custo médio de mercado. N&o ha
contratag@o anterior vigente com o mesmo objeto, sendo esta a primeira iniciativa de modernizagéo integral do sistema elétrico
e luminotécnico do Estadio Municipal Campo da Baixada.

JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATAGAO

Nos termos do art. 47, inciso Il, da Lei Federal n° 14.133/2021, as licitagbes devem atender ao principio do parcelamento,
quando tecnicamente viavel e economicamente vantajoso. O § 1° do mesmo artigo estabelece que deverdo ser considerados a
responsabilidade técnica, o custo para a Administragdo de varios contratos frente as vantagens da redugédo de custos com a
divisao do objeto em itens, bem como o dever de buscar a ampliagdo da competicao e de evitar a concentragdo de mercado.

No caso em andlise, o principio do parcelamento ndo devera ser aplicado a presente contratacéo, tendo em vista que eventual
divisdo do objeto geraria perda de economia de escala e inviabilidade técnica, pois acarretaria maior complexidade na
fiscalizacao contratual, diante da auséncia de padronizacédo e uniformizagcéo dos servicos e materiais empregados.

Ademais, a existéncia de mais de uma empresa contratada poderia ocasionar dificuldades quanto a responsabilizagcdo por
eventuais sinistros ou falhas na execugdo, aléem de comprometer a integragdo necessaria entre os sistemas elétrico,
luminotécnico, de aterramento e de protegdo contra descargas atmosféricas (SPDA), que devem ser implantados de forma
conjunta e coordenada.

Assim, a contratacdo integral de uma Unica empresa mostra-se a solugdo mais adequada, garantindo eficiéncia técnica,
seguranca juridica e otimizagdo dos recursos publicos, em conformidade com o Convénio n° 5402/2025 firmado com a
Secretaria do Esporte e Lazer.

DECLARAGAO DE VIABILIDADE

Com base na justificativa e nas especificacdes técnicas constantes neste Estudo Técnico Preliminar e seus anexos, e na
existéncia de planejamento orcamentario para subsidiar esta contratagdo, declaramos que a contratacéo € viavel, atendendo
aos padrdes e precos de mercado.
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