

# ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Sertão  
MUNICÍPIO DE SERTÃO  
Concorrência por Menor Preço - 02/2026

## Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	EXECUÇÃO DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CLÁUDIO TIMM MACHADO, NO MUNICÍPIO DE SERTÃO/RS, EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, NO ÂMBITO DO PROGRAMA REDE BEM CUIDAR RS AMPLIAÇÕES E ADEQUAÇÕES DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO. A EXECUÇÃO COMPREENDE OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÕES FÍSICAS, INCLUINDO: SUBSTITUIÇÃO DE FORROS E PISOS, NOVOS REVESTIMENTOS, PINTURA GERAL, TROCA DE ESQUADRIAS E PORTAS, ADEQUAÇÃO DE SANITÁRIOS E RAMPAS PARA ACESSIBILIDADE, REVISÃO COMPLETA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, MELHORIA DE CLIMATIZAÇÃO E VENTILAÇÃO NATURAL, SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA EXISTENTE, ADEQUAÇÃO DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS E DE ATENDIMENTO, E IDENTIFICAÇÃO VISUAL CONFORME PADRÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DA SES/RS, CONFORME PROJETO TÉCNICO E MEMORIAL DESCRITIVO ELABORADOS PELA EQUIPE DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO.	R\$ 367.883,89	1	UN	Aceito

## Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
05/02/2026 - 13:12	<a href="#">Edital Concorrência 02-2026 Reforma UBS.pdf</a>
05/02/2026 - 13:12	<a href="#">BDI_Reforma_UBS_assinado.pdf</a>
05/02/2026 - 13:12	<a href="#">Cotacoes_Reforma_UBS_-_27.08.2025_assinado.pdf</a>
05/02/2026 - 13:13	<a href="#">CRONOGRAMA-FF.pdf</a>
05/02/2026 - 13:13	<a href="#">DFD_ETP_TR_COM_PARECER_JURIDICO.pdf</a>
05/02/2026 - 13:13	<a href="#">Encargos Sociais.pdf</a>
05/02/2026 - 13:14	<a href="#">MEMORIAL_DESCRITIVO_assinado.pdf</a>
05/02/2026 - 13:14	<a href="#">Planilha_Orçamentária-REFORMA-UBS.pdf</a>
05/02/2026 - 13:14	<a href="#">Planilha_Orçamentária-UBS-REFORMA.xlsx</a>
05/02/2026 - 14:04	<a href="#">Reforma_UBS_Sertao_-_Prancha_01_-_20.08.25_assinado_assinado(1).pdf</a>
05/02/2026 - 14:05	<a href="#">Reforma_UBS_Sertao_-_Prancha_02_-_20.08.25_assinado_assinado.pdf</a>
05/02/2026 - 14:05	<a href="#">Reforma_UBS_Sertao_-_Prancha_03_-_20.08.25_assinado_assinado.pdf</a>
05/02/2026 - 14:06	<a href="#">Reforma_UBS_Sertao_-_Prancha_04_-_28.08.25_assinado.pdf</a>
05/02/2026 - 14:06	<a href="#">Reforma_UBS_Sertao_-_Prancha_05_-_27.08.25_assinado_assinado.pdf</a>
05/02/2026 - 14:06	<a href="#">Reforma_UBS_Sertao_-_Prancha_06_-_27.08.25_assinado_assinado.pdf</a>
05/02/2026 - 14:07	<a href="#">Reforma_UBS_Sertao_-_Prancha_07_-_27.08.25_assinado_assinado.pdf</a>
05/02/2026 - 14:07	<a href="#">Reforma_UBS_Sertao_-_Prancha_08_-_20.08.25_assinado_assinado.pdf</a>
05/02/2026 - 14:07	<a href="#">Reforma_UBS_Sertao_-_Prancha_09_-_20.08.25_assinado_assinado.pdf</a>
05/02/2026 - 14:08	<a href="#">Reforma_UBS_Sertao_-_Prancha_10_-_20.08.25_assinado_(1)_assinado.pdf</a>
05/02/2026 - 14:08	<a href="#">Reforma_UBS_Sertao_-_Prancha_11_-_25.08.25_assinado_assinado.pdf</a>
05/02/2026 - 14:08	<a href="#">Reforma_UBS_Sertao_-_Prancha_12_-_28.08.25_assinado_assinado.pdf</a>
05/02/2026 - 14:08	<a href="#">Reforma_UBS_Sertao_-_Prancha_13_-_27.08.25_assinado_assinado.pdf</a>
05/02/2026 - 14:09	<a href="#">Reforma_UBS_Sertao_-_Prancha_14_-_28.08.25_assinado_assinado.pdf</a>
05/02/2026 - 14:09	<a href="#">Reforma_UBS_Sertao_-_Prancha_15_-_28.08.25_assinado_assinado.pdf</a>
05/02/2026 - 14:09	<a href="#">Reforma_UBS_Sertao_-_Prancha_16_-_28.08.25_assinado_(1)_assinado.pdf</a>
05/02/2026 - 14:10	<a href="#">Reforma_UBS_Sertao_-_Prancha_17_-_20.08.25_assinado_assinado.pdf</a>



05/02/2026 - 14:10	<a href="#">Reforma_UBS_Sertao_-_Prancha_18_-_20.08.25_assinado_assinado.pdf</a>
05/02/2026 - 14:10	<a href="#">Reforma_UBS_Sertao_-_Prancha_19_-_20.08.25_assinado_assinado.pdf</a>
05/02/2026 - 14:11	<a href="#">Reforma_UBS_Sertao_-_Prancha_20_-_27.08.25_assinado_assinado.pdf</a>
05/02/2026 - 14:11	<a href="#">Reforma_UBS_Sertao_-_Prancha_21_-_27.08.25_assinado_assinado.pdf</a>
05/02/2026 - 14:11	<a href="#">Reforma_UBS_Sertao_-_Prancha_22_-_27.08.25_assinado_assinado.pdf</a>
02/03/2026 - 09:22	<a href="#">Parecer_Engenharia.pdf</a>

## Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
25/02/2026 - 09:20:03	Documentos solicitados para o processo 02/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 02/2026.  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/02/2026 - 10:06:24		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 02/2026.  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/02/2026 - 11:13:12		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 02/2026.  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

## Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
0001	Execução de reforma da Unidade Básica de Saúde, Cláudio Timm Machado, no Município de Sertão/RS, em regime de empreitada global, com fornecimento de material e mão de obra, no âmbito do Programa Rede Bem Cuidar RS Ampliações e Adequações de Unidades Básicas de Saúde (UBS), em conformidade com as especificações constantes do Memorial Descritivo, Orçamento e Cronograma Físico-Financeiro..A execução compreende obras de reforma e adequações físicas, incluindo: substituição de forros e pisos, novos revestimentos, pintura geral, troca de esquadrias e portas, adequação de sanitários e rampas para acessibilidade, revisão completa das instalações elétricas e hidrossanitárias, melhoria de climatização e ventilação natural, substituição da cobertura existente, adequação de áreas administrativas e de atendimento, e identificação visual conforme padrão do Ministério da Saúde e da SES/RS, conforme projeto técnico e memorial descritivo elaborados pela equipe de engenharia do município.	URBAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	01	01	296.000,00	1	296.000,00

## Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.



Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

\* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

## Propostas Enviadas

**0001 - Execução de reforma da Unidade Básica de Saúde, Cláudio Timm Machado, no Município de Sertão/RS, em regime de empreitada global, com fornecimento de material e mão de obra, no âmbito do Programa Rede Bem Cuidar RS Ampliações e Adequações de Unidades Básicas de Saúde (UBS), em conformidade com as especificações constantes do Memorial Descritivo, Orçamento e Cronograma Físico-Financeiro.,A execução compreende obras de reforma e adequações físicas, incluindo: substituição de forros e pisos, novos revestimentos, pintura geral, troca de esquadrias e portas, adequação de sanitários e rampas para acessibilidade, revisão completa das instalações elétricas e hidrossanitárias, melhoria de climatização e ventilação natural, substituição da cobertura existente, adequação de áreas administrativas e de atendimento, e identificação visual conforme padrão do Ministério da Saúde e da SES/RS, conforme projeto técnico e memorial descritivo elaborados pela equipe de engenharia do município.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CASA DO INSTALADOR ASSISTENCIA LTDA	50.701.623/0001-60	16/02/2026 - 15:26:17	MO	MJO	1	R\$350.000,00	R\$ 350.000,00	Sim
URBAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	35.940.181/0001-10	24/02/2026 - 10:20:12	01	01	1	R\$365.000,00	R\$ 365.000,00	Sim
ALTO NIVEL SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA	51.197.772/0001-04	24/02/2026 - 13:28:34	próprio	próprio	1	R\$367.883,89	R\$ 367.883,89	Sim
DAKOTA CONSTRUTORA LTDA	43.450.475/0001-92	24/02/2026 - 15:57:27	Próprio	Proprio	1	R\$367.883,89	R\$ 367.883,89	Sim
CS SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA	42.639.524/0001-77	24/02/2026 - 17:04:13	PRÓPRIO	PRÓPRIO	1	R\$367.000,00	R\$ 367.000,00	Sim
SOARES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	55.212.319/0001-72	24/02/2026 - 17:56:10	PROPRIA	PROPRIA	1	R\$367.000,00	R\$ 367.000,00	Sim
CAPITAR GRANDES OBRAS LTDA	52.578.155/0001-03	24/02/2026 - 19:26:21	SERVIÇO	SERVIÇO	1	R\$367.883,89	R\$ 367.883,89	Sim
ROGÉRIO CARDOSO RODRIGUES	37.135.195/0001-97	24/02/2026 - 19:34:00	execução própria	execução própria	1	R\$365.000,00	R\$ 365.000,00	Sim
MT SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA	61.331.522/0001-60	24/02/2026 - 20:33:14	PRÓPRIA	PRÓPRIA	1	R\$367.883,89	R\$ 367.883,89	Sim
RIVER EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA LTDA	55.719.701/0001-77	24/02/2026 - 21:09:02	proprio	river	1	R\$360.000,00	R\$ 360.000,00	Sim
JR SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	60.871.815/0001-78	24/02/2026 - 22:19:27	N/A	N/A	1	R\$367.883,89	R\$ 367.883,89	Sim
LUCIANO BERNARDON	29.147.716/0001-06	25/02/2026 - 07:55:45	Obras	Próprio	1	R\$367.883,89	R\$ 367.883,89	Sim
VIEIRA SOLUCOES LTDA	55.761.162/0001-34	25/02/2026 - 08:12:41	NÃO CONSTA	PRÓPRIA	1	R\$367.883,89	R\$ 367.883,89	Sim

## Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
URBAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	35.940.181/0001-10	60 dias
CS SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA	42.639.524/0001-77	60 dias
DAKOTA CONSTRUTORA LTDA	43.450.475/0001-92	60 dias
CAPITAR GRANDES OBRAS LTDA	52.578.155/0001-03	60 dias
ROGÉRIO CARDOSO RODRIGUES	37.135.195/0001-97	60 dias
RIVER EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA LTDA	55.719.701/0001-77	60 dias



LUCIANO BERNARDON	29.147.716/0001-06	60 dias
CASA DO INSTALADOR ASSISTENCIA LTDA	50.701.623/0001-60	60 dias
ALTO NIVEL SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA	51.197.772/0001-04	60 dias
SOARES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	55.212.319/0001-72	60 dias
VIEIRA SOLUCOES LTDA	55.761.162/0001-34	60 dias
MT SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA	61.331.522/0001-60	60 dias
JR SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	60.871.815/0001-78	60 dias

## Lances Enviados

**0001 - Execução de reforma da Unidade Básica de Saúde, Cláudio Timm Machado, no Município de Sertão/RS, em regime de empreitada global, com fornecimento de material e mão de obra, no âmbito do Programa Rede Bem Cuidar RS Ampliações e Adequações de Unidades Básicas de Saúde (UBS), em conformidade com as especificações constantes do Memorial Descritivo, Orçamento e Cronograma Físico-Financeiro. A execução compreende obras de reforma e adequações físicas, incluindo: substituição de forros e pisos, novos revestimentos, pintura geral, troca de esquadrias e portas, adequação de sanitários e rampas para acessibilidade, revisão completa das instalações elétricas e hidrossanitárias, melhoria de climatização e ventilação natural, substituição da cobertura existente, adequação de áreas administrativas e de atendimento, e identificação visual conforme padrão do Ministério da Saúde e da SES/RS, conforme projeto técnico e memorial descritivo elaborados pela equipe de engenharia do município.**

Data	Valor	CNPJ	Situação
16/02/2026 - 15:26:17	350.000,00 (proposta)	50.701.623/0001-60 - CASA DO INSTALADOR ASSISTENCIA LTDA	Válido
24/02/2026 - 10:20:12	365.000,00 (proposta)	35.940.181/0001-10 - URBAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	Válido
24/02/2026 - 13:28:34	367.883,89 (proposta)	51.197.772/0001-04 - ALTO NIVEL SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA	Válido
24/02/2026 - 15:57:27	367.883,89 (proposta)	43.450.475/0001-92 - DAKOTA CONSTRUTORA LTDA	Válido
24/02/2026 - 17:04:13	367.000,00 (proposta)	42.639.524/0001-77 - CS SERVICOS DE CONSTRUcoes LTDA	Válido
24/02/2026 - 17:56:10	367.000,00 (proposta)	55.212.319/0001-72 - SOARES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
24/02/2026 - 19:26:21	367.883,89 (proposta)	52.578.155/0001-03 - CAPITAR GRANDES OBRAS LTDA	Válido
24/02/2026 - 19:34:00	365.000,00 (proposta)	37.135.195/0001-97 - ROGÉRIO CARDOZO RODRIGUES	Válido
24/02/2026 - 20:33:14	367.883,89 (proposta)	61.331.522/0001-60 - MT SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA	Válido
24/02/2026 - 21:09:02	360.000,00 (proposta)	55.719.701/0001-77 - RIVER EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA LTDA	Válido
24/02/2026 - 22:19:27	367.883,89 (proposta)	60.871.815/0001-78 - JR SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Válido
25/02/2026 - 07:55:45	367.883,89 (proposta)	29.147.716/0001-06 - LUCIANO BERNARDON	Válido
25/02/2026 - 08:12:41	367.883,89 (proposta)	55.761.162/0001-34 - VIEIRA SOLUCOES LTDA	Válido
25/02/2026 - 08:35:31	349.000,00	55.212.319/0001-72 - SOARES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
25/02/2026 - 08:35:56	348.000,00	61.331.522/0001-60 - MT SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA	Válido
25/02/2026 - 08:36:17	347.000,00	29.147.716/0001-06 - LUCIANO BERNARDON	Válido
25/02/2026 - 08:36:28	346.000,00	55.212.319/0001-72 - SOARES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
25/02/2026 - 08:36:40	345.000,00	61.331.522/0001-60 - MT SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA	Válido
25/02/2026 - 08:36:52	343.000,00	43.450.475/0001-92 - DAKOTA CONSTRUTORA LTDA	Válido
25/02/2026 - 08:36:58	330.000,00	55.212.319/0001-72 - SOARES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
25/02/2026 - 08:37:06	366.999,00	60.871.815/0001-78 - JR SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Válido



25/02/2026 - 08:38:17	329.000,00	43.450.475/0001-92 - DAKOTA CONSTRUTORA LTDA	Válido
25/02/2026 - 08:38:29	328.900,00	50.701.623/0001-60 - CASA DO INSTALADOR ASSISTENCIA LTDA	Válido
25/02/2026 - 08:39:09	325.000,00	55.212.319/0001-72 - SOARES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
25/02/2026 - 08:39:19	328.000,00	43.450.475/0001-92 - DAKOTA CONSTRUTORA LTDA	Válido
25/02/2026 - 08:39:48	324.000,00	43.450.475/0001-92 - DAKOTA CONSTRUTORA LTDA	Válido
25/02/2026 - 08:40:01	323.737,82	35.940.181/0001-10 - URBAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	Válido
25/02/2026 - 08:40:31	322.000,00	55.761.162/0001-34 - VIEIRA SOLUCOES LTDA	Válido
25/02/2026 - 08:40:40	320.000,00	55.212.319/0001-72 - SOARES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
25/02/2026 - 08:40:44	321.500,00	43.450.475/0001-92 - DAKOTA CONSTRUTORA LTDA	Válido
25/02/2026 - 08:41:25	319.000,00	50.701.623/0001-60 - CASA DO INSTALADOR ASSISTENCIA LTDA	Válido
25/02/2026 - 08:41:34	344.900,00	51.197.772/0001-04 - ALTO NIVEL SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA	Válido
25/02/2026 - 08:41:45	319.000,00	37.135.195/0001-97 - ROGÉRIO CARDOSO RODRIGUES	Válido
25/02/2026 - 08:42:03	318.000,00	55.761.162/0001-34 - VIEIRA SOLUCOES LTDA	Válido
25/02/2026 - 08:42:34	317.000,00	43.450.475/0001-92 - DAKOTA CONSTRUTORA LTDA	Válido
25/02/2026 - 08:42:53	316.900,00	50.701.623/0001-60 - CASA DO INSTALADOR ASSISTENCIA LTDA	Válido
25/02/2026 - 08:43:03	316.000,00	55.761.162/0001-34 - VIEIRA SOLUCOES LTDA	Válido
25/02/2026 - 08:43:15	316.800,00	35.940.181/0001-10 - URBAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	Válido
25/02/2026 - 08:43:22	316.500,00	55.212.319/0001-72 - SOARES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
25/02/2026 - 08:43:26	316.000,00	37.135.195/0001-97 - ROGÉRIO CARDOSO RODRIGUES	Válido
25/02/2026 - 08:43:37	315.900,00	43.450.475/0001-92 - DAKOTA CONSTRUTORA LTDA	Válido
25/02/2026 - 08:43:42	315.900,00	50.701.623/0001-60 - CASA DO INSTALADOR ASSISTENCIA LTDA	Válido
25/02/2026 - 08:43:59	315.500,00	55.761.162/0001-34 - VIEIRA SOLUCOES LTDA	Válido
25/02/2026 - 08:44:18	315.000,00	50.701.623/0001-60 - CASA DO INSTALADOR ASSISTENCIA LTDA	Válido
25/02/2026 - 08:44:21	343.525,31	42.639.524/0001-77 - CS SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA	Válido
25/02/2026 - 08:44:37	314.900,00	35.940.181/0001-10 - URBAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	Válido
25/02/2026 - 08:44:50	314.500,00	55.761.162/0001-34 - VIEIRA SOLUCOES LTDA	Válido
25/02/2026 - 08:45:01	314.400,00	50.701.623/0001-60 - CASA DO INSTALADOR ASSISTENCIA LTDA	Válido
25/02/2026 - 08:45:06	314.800,00	43.450.475/0001-92 - DAKOTA CONSTRUTORA LTDA	Válido
25/02/2026 - 08:45:10	314.000,00	52.578.155/0001-03 - CAPITAR GRANDES OBRAS LTDA	Válido
25/02/2026 - 08:45:18	313.000,00	43.450.475/0001-92 - DAKOTA CONSTRUTORA LTDA	Válido
25/02/2026 - 08:45:25	313.900,00	55.761.162/0001-34 - VIEIRA SOLUCOES LTDA	Válido
25/02/2026 - 08:45:37	343.400,00	51.197.772/0001-04 - ALTO NIVEL SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA	Válido
25/02/2026 - 08:45:45	312.900,00	55.761.162/0001-34 - VIEIRA SOLUCOES LTDA	Válido
25/02/2026 - 08:46:13	315.000,00	55.212.319/0001-72 - SOARES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
25/02/2026 - 08:46:34	312.500,00	43.450.475/0001-92 - DAKOTA CONSTRUTORA LTDA	Válido



25/02/2026 - 08:46:47	312.500,00	37.135.195/0001-97 - ROGÉRIO CARDOSO RODRIGUES	Válido
25/02/2026 - 08:47:00	312.400,00	50.701.623/0001-60 - CASA DO INSTALADOR ASSISTENCIA LTDA	Válido
25/02/2026 - 08:47:06	314.000,00	55.212.319/0001-72 - SOARES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
25/02/2026 - 08:47:09	310.000,00	35.940.181/0001-10 - URBAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	Válido
25/02/2026 - 08:47:19	312.000,00	55.212.319/0001-72 - SOARES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Cancelado - 25/02/2026 09:03:30
25/02/2026 - 08:47:27	309.900,00	55.761.162/0001-34 - VIEIRA SOLUCOES LTDA	Válido
25/02/2026 - 08:47:56	309.000,00	43.450.475/0001-92 - DAKOTA CONSTRUTORA LTDA	Válido
25/02/2026 - 08:48:00	309.800,00	50.701.623/0001-60 - CASA DO INSTALADOR ASSISTENCIA LTDA	Válido
25/02/2026 - 08:48:11	308.000,00	50.701.623/0001-60 - CASA DO INSTALADOR ASSISTENCIA LTDA	Válido
25/02/2026 - 08:48:19	308.900,00	55.761.162/0001-34 - VIEIRA SOLUCOES LTDA	Válido
25/02/2026 - 08:48:28	307.900,00	55.761.162/0001-34 - VIEIRA SOLUCOES LTDA	Válido
25/02/2026 - 08:48:49	307.700,00	43.450.475/0001-92 - DAKOTA CONSTRUTORA LTDA	Válido
25/02/2026 - 08:49:01	307.600,00	55.761.162/0001-34 - VIEIRA SOLUCOES LTDA	Válido
25/02/2026 - 08:49:08	307.700,00	37.135.195/0001-97 - ROGÉRIO CARDOSO RODRIGUES	Válido
25/02/2026 - 08:49:19	307.000,00	50.701.623/0001-60 - CASA DO INSTALADOR ASSISTENCIA LTDA	Válido
25/02/2026 - 08:49:34	306.000,00	43.450.475/0001-92 - DAKOTA CONSTRUTORA LTDA	Válido
25/02/2026 - 08:49:42	306.900,00	55.761.162/0001-34 - VIEIRA SOLUCOES LTDA	Válido
25/02/2026 - 08:49:51	305.900,00	55.761.162/0001-34 - VIEIRA SOLUCOES LTDA	Válido
25/02/2026 - 08:50:02	305.500,00	50.701.623/0001-60 - CASA DO INSTALADOR ASSISTENCIA LTDA	Válido
25/02/2026 - 08:50:16	305.000,00	35.940.181/0001-10 - URBAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	Válido
25/02/2026 - 08:50:28	304.500,00	43.450.475/0001-92 - DAKOTA CONSTRUTORA LTDA	Válido
25/02/2026 - 08:50:31	304.900,00	55.761.162/0001-34 - VIEIRA SOLUCOES LTDA	Válido
25/02/2026 - 08:52:08	304.400,00	35.940.181/0001-10 - URBAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	Válido
25/02/2026 - 08:52:11	303.900,00	50.701.623/0001-60 - CASA DO INSTALADOR ASSISTENCIA LTDA	Válido
25/02/2026 - 08:52:20	304.500,00	37.135.195/0001-97 - ROGÉRIO CARDOSO RODRIGUES	Válido
25/02/2026 - 08:52:40	303.800,00	55.761.162/0001-34 - VIEIRA SOLUCOES LTDA	Válido
25/02/2026 - 08:52:58	303.000,00	43.450.475/0001-92 - DAKOTA CONSTRUTORA LTDA	Válido
25/02/2026 - 08:53:02	303.000,00	50.701.623/0001-60 - CASA DO INSTALADOR ASSISTENCIA LTDA	Válido
25/02/2026 - 08:53:30	302.800,00	43.450.475/0001-92 - DAKOTA CONSTRUTORA LTDA	Válido
25/02/2026 - 08:53:40	302.900,00	55.761.162/0001-34 - VIEIRA SOLUCOES LTDA	Válido
25/02/2026 - 08:53:50	302.700,00	55.761.162/0001-34 - VIEIRA SOLUCOES LTDA	Válido
25/02/2026 - 08:54:18	302.000,00	50.701.623/0001-60 - CASA DO INSTALADOR ASSISTENCIA LTDA	Válido
25/02/2026 - 08:54:32	301.900,00	35.940.181/0001-10 - URBAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	Válido
25/02/2026 - 08:54:37	301.500,00	43.450.475/0001-92 - DAKOTA CONSTRUTORA LTDA	Válido
25/02/2026 - 08:55:20	300.000,00	50.701.623/0001-60 - CASA DO INSTALADOR ASSISTENCIA LTDA	Válido
25/02/2026 - 08:56:55	299.900,00	35.940.181/0001-10 - URBAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	Válido



25/02/2026 - 08:57:17	299.700,00	43.450.475/0001-92 - DAKOTA CONSTRUTORA LTDA	Válido
25/02/2026 - 08:58:35	299.500,00	35.940.181/0001-10 - URBAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	Válido
25/02/2026 - 08:59:57	299.300,00	43.450.475/0001-92 - DAKOTA CONSTRUTORA LTDA	Válido
25/02/2026 - 09:00:42	299.000,00	50.701.623/0001-60 - CASA DO INSTALADOR ASSISTENCIA LTDA	Válido
25/02/2026 - 09:00:56	297.985,95	35.940.181/0001-10 - URBAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	Válido
25/02/2026 - 09:01:21	297.700,00	43.450.475/0001-92 - DAKOTA CONSTRUTORA LTDA	Válido
25/02/2026 - 09:02:39	296.000,00	35.940.181/0001-10 - URBAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	Válido

## Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	25/02/2026 - 10:06:24	35.940.181/0001-10 - URBAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	<a href="#">7.1 CND SEFAZ ATE 25.04.2026.pdf</a>
0001	25/02/2026 - 11:13:12	35.940.181/0001-10 - URBAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	<a href="#">PROPOSTA ARQ UNICO.pdf</a>

## Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Dt. de Validade	Arquivo
URBAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	24/02/2026 - 10:14	PEDRO RODOLFO TESTON	-	-	-	-	<a href="#">Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)</a>

## Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
27/02/2026 - 16:11	--	--

## Chat

Data	Apelido	Frase
05/02/2026 - 13:18:01	Sistema	O respectivo processo não será encaminhado ao PNCP através do Portal de Compras Públicas por decisão e configuração do ente comprador. O envio dos dados é de responsabilidade do órgão e poderá ser realizado através de outros sistemas.
05/02/2026 - 14:04:56	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Reforma_UBS_Sertao_-_Prancha_01_-_20.08.25_assinado_assinado (1).pdf) em 05/02/2026 às 14:04.
05/02/2026 - 14:05:39	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Reforma_UBS_Sertao_-_Prancha_02_-_20.08.25_assinado_assinado.pdf) em 05/02/2026 às 14:05.
05/02/2026 - 14:05:58	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Reforma_UBS_Sertao_-_Prancha_03_-_20.08.25_assinado_assinado.pdf) em 05/02/2026 às 14:05.
05/02/2026 - 14:06:15	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Reforma_UBS_Sertao_-_Prancha_04_-_28.08.25_assinado.pdf) em 05/02/2026 às 14:06.
05/02/2026 - 14:06:35	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Reforma_UBS_Sertao_-_Prancha_05_-_27.08.25_assinado_assinado.pdf) em 05/02/2026 às 14:06.
05/02/2026 - 14:06:53	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Reforma_UBS_Sertao_-_Prancha_06_-_27.08.25_assinado_assinado.pdf) em 05/02/2026 às 14:06.
05/02/2026 - 14:07:12	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Reforma_UBS_Sertao_-_Prancha_07_-_27.08.25_assinado_assinado.pdf) em 05/02/2026 às 14:07.
05/02/2026 - 14:07:30	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Reforma_UBS_Sertao_-_Prancha_08_-_20.08.25_assinado_assinado.pdf) em 05/02/2026 às 14:07.
05/02/2026 - 14:07:47	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Reforma_UBS_Sertao_-_Prancha_09_-_20.08.25_assinado_assinado.pdf) em 05/02/2026 às 14:07.
05/02/2026 - 14:08:04	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Reforma_UBS_Sertao_-_Prancha_10_-_20.08.25_assinado_(1)_assinado.pdf) em 05/02/2026 às 14:08.
05/02/2026 - 14:08:20	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Reforma_UBS_Sertao_-_Prancha_11_-_25.08.25_assinado_assinado.pdf) em 05/02/2026 às 14:08.



05/02/2026 - 14:08:38	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Reforma_UBS_Sertao_-_Prancha_12_-_28.08.25_assinado_assinado.pdf) em 05/02/2026 às 14:08.
05/02/2026 - 14:08:54	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Reforma_UBS_Sertao_-_Prancha_13_-_27.08.25_assinado_assinado.pdf) em 05/02/2026 às 14:08.
05/02/2026 - 14:09:10	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Reforma_UBS_Sertao_-_Prancha_14_-_28.08.25_assinado_assinado.pdf) em 05/02/2026 às 14:09.
05/02/2026 - 14:09:29	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Reforma_UBS_Sertao_-_Prancha_15_-_28.08.25_assinado_assinado.pdf) em 05/02/2026 às 14:09.
05/02/2026 - 14:09:44	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Reforma_UBS_Sertao_-_Prancha_16_-_28.08.25_assinado_1)_assinado.pdf) em 05/02/2026 às 14:09.
05/02/2026 - 14:10:05	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Reforma_UBS_Sertao_-_Prancha_17_-_20.08.25_assinado_assinado.pdf) em 05/02/2026 às 14:10.
05/02/2026 - 14:10:30	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Reforma_UBS_Sertao_-_Prancha_18_-_20.08.25_assinado_assinado.pdf) em 05/02/2026 às 14:10.
05/02/2026 - 14:10:46	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Reforma_UBS_Sertao_-_Prancha_19_-_20.08.25_assinado_assinado.pdf) em 05/02/2026 às 14:10.
05/02/2026 - 14:11:02	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Reforma_UBS_Sertao_-_Prancha_20_-_27.08.25_assinado_assinado.pdf) em 05/02/2026 às 14:11.
05/02/2026 - 14:11:15	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Reforma_UBS_Sertao_-_Prancha_21_-_27.08.25_assinado_assinado.pdf) em 05/02/2026 às 14:11.
05/02/2026 - 14:11:31	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Reforma_UBS_Sertao_-_Prancha_22_-_27.08.25_assinado_assinado.pdf) em 05/02/2026 às 14:11.
25/02/2026 - 08:34:36	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
25/02/2026 - 08:34:44	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
25/02/2026 - 08:34:45	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
25/02/2026 - 08:34:45	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 100,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
25/02/2026 - 08:34:45	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
25/02/2026 - 08:34:48	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
25/02/2026 - 08:34:48	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
25/02/2026 - 08:34:55	Agente de Contratação	Bom dia!
25/02/2026 - 09:01:21	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 312.000,00 para o item 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
25/02/2026 - 09:03:30	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 312.000,00 para o item 0001 foi aprovado pelo agente de contratação.
25/02/2026 - 09:03:47	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 314.000,00 para o item 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
25/02/2026 - 09:04:39	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
25/02/2026 - 09:05:34	Sistema	O item 0001 teve como arrematante URBAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME com lance de R\$ 296.000,00.
25/02/2026 - 09:20:03	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 25/02/2026.
25/02/2026 - 09:20:03	Sistema	Motivo: Iremos analisar os documentos de habilitação, e por se tratar de planilhas, daremos um prazo maior para envio da proposta readequada. Informo inclusive, que para a documentação técnica, solicitarei parecer técnico do Setor de Engenharia do município, o que pode ocasionar em maior morosidade do processo.
25/02/2026 - 09:41:34	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 09:40 do dia 27/02/2026.
25/02/2026 - 09:41:34	Sistema	Motivo: Senhor participante da empresa Urban Engenharia, darei um prazo de 48 horas para apresentação de nova Negativa Estadual com prazo em vigor.
25/02/2026 - 10:06:24	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
25/02/2026 - 10:17:08	F. URBAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	Documentação Item 0001: Bom dia! Devo anexar a CND em arquivo único, juntamente com a proposta readequada?
25/02/2026 - 10:18:10	Agente de Contratação	Vi que já mandou a CND
25/02/2026 - 10:27:07	F. URBAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	Documentação Item 0001: Os demais doc devo encaminhar em arquivo único ou posso encaminhar individualmente ?
25/02/2026 - 10:33:45	Agente de Contratação	O bom seria um arquivo só
25/02/2026 - 11:13:12	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
25/02/2026 - 11:15:15	F. URBAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	Documentação Item 0001: Encaminhei a proposta, favor poderia me confirmar se a documentação ficou completa , ou se falta algum doc ? para que tenhamos tempo habil para sanar eventual pendencia ...
25/02/2026 - 12:58:04	Agente de Contratação	Boa tarde! Quanto a documentação de habilitação está ok, a qualificação técnica e a proposta estou encaminhando para a Engenharia.
25/02/2026 - 13:41:44	Agente de Contratação	Boa tarde! A princípio sexta-feira dia 27/02/2026 o Engenheiro dará o parecer, até lá ficamos no aguardo.
27/02/2026 - 15:17:18	Sistema	O fornecedor URBAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.
27/02/2026 - 15:17:33	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 27/02/2026 às 16:00.
27/02/2026 - 16:01:32	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor URBAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.
27/02/2026 - 16:01:46	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.



27/02/2026 - 16:01:55	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 27/02/2026 às 16:11.
27/02/2026 - 16:12:28	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
02/03/2026 - 09:22:02	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Parecer Engenharia.pdf) em 02/03/2026 às 09:22.

---

---

Jason Antunes de Lemos  
Agente de Contratação

---

Robson Gritti de Souza  
Apoio

---

Rudimar Cecconello  
Apoio

