
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL CONTINUAÇÃO RUA DR. LUIZ CARLOS TONET
SERVIÇOS EXTENSÃO LARGURA ÁREA

PINTURA LFO-3 (FAIXA SIMPLES NO EIXO CONTÍNUA) 53,0300 0,10 5.303000
TOTAL - PINTURA NORMAL 5,3030

PINTURA FTP (FAIXA DE PEDESTRES) 90,00 0,40 36.00
PINTURA LRE (FAIXA DE RETENÇÃO) 12,54 0,40 5.02

TOTAL - PINTURA FAIXAS 41,0160

TOTAL 46,3190

SINALIZAÇÃO VERTICAL CONTINUAÇÃO RUA DR. LUIS CARLOS TONET

ITEM QUANTIDADE EXTENSÃO
DO SUPORTE

ÁREA
UNITÁRIA

ÁREA
TOTAL

Placa de Advertência 50x50cm 6.00 3.50 0.25 1.50
Placa de regulamentação Ø 50cm 3.50 0.20
Placa de PARE Lado 25 cm 3.50 0.30 ####
Placa de esquina 50x25cm 3.00 0.25 ####

TOTAIS 6.00 0.00 1.50

Suporte Metálico Ø 21
2 3.50 m 6.0000

6x3,50=21,00m
Suporte Metálico Ø 21

2 3.00 m ######
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SINALIZAÇÃO

DATA: 03ÁREA:

S/E
ESCALA:

M.D
DESENHO

PRANCHA:

RESP. TÉCNICO:

MUNICÍPIO DE CONSTANTINA-RS

MICHELI DELATORRE
 ENG. CIVIL CREA SC 81290-3

FIDELVINO MENEGAZZO
 Prefeito Municipal

OBRA: REPERFILAMENTO

LOCAL:

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUN. DE CONSTANTINA

Constantina-RS

12/07/2024

Continuação Rua Dr. Luiz Carlos Tonet
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