
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
SERVIÇOS EXTENSÃO LARGURA ÁREA

PINTURA LFO-3 (FAIXA SIMPLES NO EIXO CONTÍNUA) 273,4500 0,10 27.345000
TOTAL - PINTURA NORMAL 27,3450

PINTURA FTP (FAIXA DE PEDESTRES) 183,00 0,40 73.20
PINTURA LRE (FAIXA DE RETENÇÃO) 24,47 0,40 9.79

TOTAL - PINTURA FAIXAS 82,9880

TOTAL 110,3330

SINALIZAÇÃO VERTICAL

ITEM QUANTIDADE EXTENSÃO
DO SUPORTE

ÁREA
UNITÁRIA

ÁREA
TOTAL

Placa de Advertência 50x50cm 12.00 3.50 0.25 3.00
Placa de regulamentação Ø 50cm 3.50 0.20
Placa de PARE Lado 25 cm 4.00 3.50 0.30 1.20
Placa de esquina 50x25cm 1 3.00 0.25 0.25

TOTAIS 17.00 0.00 4.45

Suporte Metálico Ø 21
2 3.50 m 16.0000

16x3,50+1x3,00= 59,00m
Suporte Metálico Ø 21

2 3.00 m 1.0000
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SINALIZAÇÃO

DATA: 03ÁREA:

S/E
ESCALA:

M.D
DESENHO

PRANCHA:

RESP. TÉCNICO:

MUNICÍPIO DE CONSTANTINA-RS

MICHELI DELATORRE
 ENG. CIVIL CREA SC 81290-3

FIDELVINO MENEGAZZO
 Prefeito Municipal

OBRA: REPERFILAMENTO

LOCAL:

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUN. DE CONSTANTINA

Constantina-RS

17/06/2024

Rua Rosa Cezarotto
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