



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº TransfereGOV</b> 999999	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE RONDA ALTA / RS	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> EXECUÇÃO FORRO PVC IGREJA LINHA SUBIDA GRANDE			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> PORTO ALEGRE	<b>DATA BASE</b> 04-26 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> EXECUÇÃO FORRO PVC IGREJA LINHA SUBIDA GRANDE	<b>MUNICÍPIO / UF</b> RONDA ALTA / RS	<b>BDI 1</b> 20,34%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>EXECUÇÃO FORRO PVC IGREJA LINHA SUBIDA GRANDE</b>									<b>30.217,82</b>	
1.			<b>REFORMA</b>					-	<b>30.217,82</b>	
1.1.			<b>FORRO PVC</b>					-	<b>30.217,82</b>	
1.1.1.	SINAPI	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	280,60	2,31	BDI 1	2,78	780,07	RA
1.1.2.	SINAPI	96486	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	280,60	87,18	BDI 1	104,91	29.437,75	RA

RECURSO ↓

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

RONDA ALTA / RS  
**Local**  
  
sexta-feira, 29 de maio de 2026  
**Data**

Documento assinado digitalmente  
 **NORTON CARLOS BIANCHINI**  
Data: 29/05/2026 09:39:34-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Responsável Técnico  
**Nome:** NORTON CARLOS BIANCHINI  
**CREA/CAU:** SC 171390-1  
**ART/RRT:** 0