



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Assunto: contratação de empresa especializada para execução de forro em PVC na igreja da Linha Subida Grande.

1. Identificação da Necessidade

A presente contratação de empresa especializada para execução de forro em PVC na igreja da Linha Subida Grande justifica-se pela necessidade de melhoria das condições estruturais, estéticas e funcionais do espaço utilizado pela comunidade. A instalação do forro é necessária para proporcionar maior conforto térmico e acústico aos frequentadores, além de contribuir para a proteção da estrutura da cobertura, reduzindo a incidência de poeira, umidade e possíveis infiltrações. A execução do serviço também visa qualificar o ambiente para a realização das atividades religiosas, sociais e comunitárias desenvolvidas no local.

2. Alinhamento com o Planejamento

O Município ainda não possui o Plano Anual de Contratações instituído.

3. Requisitos da Contratação

Para a prestação dos serviços pretendidos os eventuais interessados deverão comprovar que atuam em ramo de atividade compatível com o objeto da licitação, bem como apresentar todos os documentos a serem exigidos a título da habilitação.

A contratação da empresa especializada para execução de forro em PVC na igreja da Linha Subida Grande, Ronda Alta, deve seguir o memorial descritivo e as normas específicas. As vistorias acontecerão no local da obra pelo setor de engenharia do Município.

4. Estimativa das Quantidades

Com base na Planilha orçamentária.

5. Levantamento de mercado

Para a elaboração do presente Estudo Técnico Preliminar, foram considerados os processos licitatórios já realizados para objetos similares, identificando a existência de fornecedores aptos a atender à demanda, bem como aferir parâmetros de preços praticados.

6. Estimativa do valor da contratação

Com base na Planilha orçamentária, o valor estimado da contratação é de R\$ 30.217,82 (trinta mil, duzentos e dezessete reais e oitenta e dois centavos).

7. Descrição da solução como um todo

A presente contratação tem por objetivo realizar a reforma da Igreja da Linha Subida Grande, contemplando melhorias estruturais e estéticas essenciais para garantir melhores condições de uso, segurança e funcionalidade do espaço. A solução proposta abrange um conjunto de intervenções integradas, planejadas para revitalizar o ambiente e prolongar sua vida útil.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA

A solução consiste na contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais e execução dos serviços de instalação de forro em PVC na igreja da comunidade da Linha Subida Grande, contemplando todas as etapas necessárias para a completa execução do objeto. Os serviços incluem a medição do espaço, fornecimento e transporte dos materiais, remoção, instalação da estrutura de sustentação, colocação das placas de PVC, acabamentos, arremates e demais procedimentos indispensáveis para a entrega do ambiente em perfeitas condições de uso.

8. Justificativas para o parcelamento ou não da contratação

O serviço deve ser entregue de forma integral.

9. Demonstrativo dos resultados pretendidos

Com a execução dos serviços, pretende-se alcançar um ambiente renovado, seguro e funcional. Espera-se:

- remoção de forro;
- instalação de forro;
- como resultado global, a igreja será entregue em melhores condições estruturais e estéticas, atendendo às necessidades da comunidade e valorizando o patrimônio local.

10. Providências a serem adotadas pela Administração previamente à celebração do contrato

Antes da assinatura do contrato, a Administração deverá:

1. Confirmar a disponibilidade orçamentária e financeira para a contratação.
2. Realizar o projeto para definição do valor de referência.
3. Analisar a documentação de habilitação da empresa vencedora, incluindo comprovação de capacidade técnica.
4. Verificar conformidade da proposta com o objeto e requisitos definidos.
5. Emitir parecer jurídico sobre o processo.
6. Publicar os atos oficiais correspondentes, conforme legislação aplicável.
7. Preparar minuta contratual e assegurar que todos os requisitos técnicos estejam devidamente especificados.

11. Possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras

Impactos potenciais:

- Geração de resíduos sólidos provenientes da remoção do piso e materiais antigos.
- Ruídos ocasionados pela execução dos serviços.
- Poeira e partículas em suspensão durante a obra.

Medidas mitigadoras:

- Destinação adequada dos resíduos conforme normas ambientais, com transporte para local autorizado.
- Uso de equipamentos de proteção individual e coletiva para reduzir dispersão de poeira.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA

- Execução das atividades mais ruidosas em horários adequados, minimizando incômodos à comunidade.
- Adoção de práticas de limpeza diária do local e entorno.

Ronda Alta/RS, em 16 de junho de 2026.

Andreia Scarpin Noetzold
Representante da Secretaria Municipal de Educação e Desporto