ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE
SECRETARIA DA FAZENDA

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°

MUNICIPIO DE SOLEDADE/RS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

OBJETO DA AQUISICAO/CONTRATACAO: AQUISICAO DE PECAS PARA
CONSERTO PARA A ESCAVADEIRA HIDRAULICA DX225 LCA

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

I - DESCRICAO DA NECESSIDADE:

A Secretaria Municipal de Obras e Servicos Publicos necessita adquirir pegas para o
conserto da Escavadeira Hidraulica DX225 LCA, integrante da frota municipal. O
equipamento apresentou desgaste acentuado em determinados componentes,
comprometendo diretamente a estabilidade, o deslocamento e o desempenho operacional
da maquina.

Os componentes em questao sdo fundamentais para o adequado funcionamento do
equipamento, sendo responsaveis por suportar as cargas operacionais € garantir a
movimentagdo segura e eficiente em diferentes tipos de terreno. O desgaste desses itens
ocasiona vibragdes excessivas, perda de eficiéncia operacional, riscos de danos adicionais
a estrutura do equipamento e reducao significativa de seu rendimento.

Diante desse cenario, torna-se necessaria a imediata substituicdo das pecas danificadas, a
fim de restabelecer as condigdes ideais de funcionamento da escavadeira, prevenindo
falhas mais graves que possam comprometer o sistema mecanico € ocasionar paradas
prolongadas.

11 - ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATACAO E O PLANEJAMENTO
(PLANO DE CONTRATACOES ANUAL):

A contratacdo do objeto estd prevista no item 24 do Plano de Contratagdes Anual do
Municipio de Soledade/RS, conforme publicado no link abaixo do PNCP:

https://pncp.gov.br/app/pca/87738530000110/2026/1

IIT - DESCRICAO DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO:

O processo de contratagdo sera realizado mediante dispensa de licitagdo, observados os
limites constantes no artigo 75 da Lei n°® 14.133/2021. Os valores oriundos das respetivas
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contratacdes, serao pesquisados na base de dados publicos disponiveis, com o objetivo de
afericdo dos valores praticados estarem de acordo com o praticado no mercado.

IV — ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES:

A quantidade estimada da contratacdo serd apenas para atender a demanda pontual da
Secretaria para o conserto desta Escavadeira Hidraulica.

Item Und Qtd.
Bomba injetora P¢ 1
Abracadeira P¢ 2
Anel de borracha Pc 4
Parafuso 5/8 Und 4
Porca 5/8 Und 4
Anel de borracha P¢ 1
Anel de borracha P¢ 1
Anel nitrilico P¢ 1

V — ALTERNATIVAS DISPONiIVEIS NO MERCADO:

Dentre as possibilidades existentes no mercado, resulta-se em trés alternativas distintas,
consistindo em: a) Aquisicao de pecas novas genéricas; b) Aquisicio de pecas novas
genuinas; c¢) Aquisicdo de pecas recondicionadas.

Escolhemos a op¢ao “a) Aquisicao de pecas novas genéricas” devido a conveniéncia a
nossa necessidade.

Razdes Técnicas:

A opcao pela aquisicao de pecas novas genéricas mostra-se tecnicamente adequada, uma
vez que garante plena compatibilidade com a Escavadeira Hidraulica DX225, atendendo
as especificagdes de funcionamento, resisténcia e durabilidade exigidas para o sistema
danificado.

As pecas genéricas disponiveis no mercado seguem padrdes de qualidade e conformidade
técnica que garantem o desempenho adequado do equipamento, sem comprometer sua
performance ou a seguranga operacional durante a execugdo dos servigos. Além disso,
possibilitam reposi¢do rdpida e eficiente dos itens desgastados, restabelecendo a
confiabilidade da Escavadeira Hidraulica e assegurando sua continuidade em atividades
essenciais da Secretaria Municipal de Obras, como manutencdo vidria, abertura e
conservagao de valas e movimentagdo de materiais.

Razdes Economicas:
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A escolha pela aquisi¢do de pecas novas genéricas também se justifica do ponto de vista
econdmico, pois apresenta melhor relagdo custo-beneficio em comparagdo as pecas
genuinas ou recondicionadas. As pegas que precisaram ser substituidas possuem valores
mais acessiveis no mercado, mantendo a qualidade necessaria para o pleno
funcionamento do equipamento.

Essa opcdo proporciona significativa reducdo de custos para a Administracdo Publica,
permitindo a recuperagdo da escavadeira com investimento compativel e dentro da
realidade or¢amentéria da Secretaria Municipal de Obras. Além disso, a aquisicdo de
pecas novas genéricas amplia a disponibilidade de fornecedores e facilita a reposi¢ao
futura, reduzindo o tempo de maquina parada e garantindo maior agilidade na
manutengao.

Portanto, a alternativa escolhida representa a solucdo economicamente mais vidvel,
assegurando a continuidade dos servigos essenciais com otimizacdo dos recursos
publicos.

Garantia e durabilidade: Fornecedores idoneos oferecem garantia de 3 meses contra
defeitos de fabricacdo, assegurando confiabilidade no curto e médio prazo.

VI — ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

O valor estimado desta contracdo ¢ de R$ 3.823,21 (trés mil, oitocentos e vinte e trés reais
com vinte € um centavos), com base em pesquisas de precos realizadas no software Banco
de Precos nos municipios de Nova Esperanga do Sudoeste, Cel. Pilar e Colinas.

VII - DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO:

A Secretaria Municipal de Obras e Servicos Publicos necessita adquirir pegas para o
conserto da Escavadeira Hidraulica DX225 LCA, integrante da frota municipal. O
equipamento apresentou desgaste acentuado em determinados componentes,
comprometendo diretamente a estabilidade, o deslocamento e o desempenho operacional
da maquina.

Os componentes em questdo sdo fundamentais para o adequado funcionamento do
equipamento, sendo responsdveis por suportar as cargas operacionais € garantir a
movimentagao segura e eficiente em diferentes tipos de terreno. O desgaste desses itens
ocasiona vibragdes excessivas, perda de eficiéncia operacional, riscos de danos adicionais
a estrutura do equipamento e reducao significativa de seu rendimento.

Diante desse cenario, torna-se necessaria a imediata substituicdo das pecas danificadas, a
fim de restabelecer as condi¢des ideais de funcionamento da escavadeira, prevenindo
falhas mais graves que possam comprometer o sistema mecanico e ocasionar paradas
prolongadas.

A solugdo consiste na substituicdo das pecas danificadas por componentes compativeis e
de boa qualidade, de modo a restabelecer a plena operacionalidade da Escavadeira
Hidraulica e prolongar sua vida util.

VIII - PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATACAO:
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A contratacdo sera realizada através de dispensa de licitagdo, por item de menor valor
dentre as pesquisas de mercado e ndo sera necessario o parcelamento da contratagao.

IX — RESULTADOS PRETENDIDOS:

Com a substituicdo das pecas da Escavadeira Hidraulica DX225 LCA, pretende-se
restabelecer plenamente as condi¢des de operacdo do equipamento, garantindo maior
estabilidade, seguranca e desempenho nas atividades executadas pela Secretaria
Municipal de Obras e Servigos Publicos.

A reposicao dos componentes permitira:

» Restabelecer a eficiéncia do sistema de deslocamento e apoio do equipamento,
assegurando a movimentagdo adequada da maquina em diferentes tipos de terreno;

» Reduzir vibragdes e esfor¢os indevidos sobre a estrutura da escavadeira, prevenindo
danos secundarios ao chassi e a outros componentes mecanicos do conjunto;

* Minimizar a ocorréncia de paradas nao programadas, aumentando a disponibilidade ¢ a
confiabilidade do equipamento para a execugdo das diversas frentes de trabalho;

* Contribuir para a continuidade dos servigos publicos essenciais, tais como manutencao
de vias urbanas e rurais, obras de drenagem, escavacdes e demais atividades
operacionalizadas pela Secretaria.

Dessa forma, a aquisicdo das pegas proporcionara maior durabilidade ao equipamento,
melhoria da eficiéncia operacional e otimizagdo do uso dos recursos publicos,
assegurando a prestacao dos servicos de forma continua, segura e eficiente a comunidade.

X — PROVIDENCIAS PREVIAS A EXECUCAO DO CONTRATO:

Para iniciar a execugdo do contrato, a Secretaria de Obras devera designar os respectivos
servidores que atuardo como Fiscal e Gestor do contrato.

XI — CONTRATACAO LIGADA OU NAO A OUTRA CONTRATACAO:

A contratag@o ndo esta ligada a nenhuma outra contratagao.

XII — POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS:

Os possiveis impactos ambientais da aquisi¢@o das pegas para conserto incluem a geracao
de residuos solidos provenientes das pecas substituidas € o consumo de recursos naturais
na fabricagdo dos novos componentes. Além disso, ¢ essencial garantir o descarte
adequado das pegas danificadas e do 6leo hidraulico residual para evitar a contaminagao
do solo e da 4gua.
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XIII - DECLARACAO DE VIABILIDADE:

Conforme o descrito nos itens acima do ETP, e pela disponibilidade orcamentaria na
Secretaria Solicitante, encaminhamos o documento para a apreciagao junto a Ordenadora
de Despesas, visando a devida declaragdo de viabilidade da contratagao.

Identificagdo do solicitante

Nome completo: Samir Pereira Dornelles

Cargo: Operario Especializado

Secretaria Municipal de Obras e Servigos Publicos
Local e data: Soledade, 30 de janeiro de 2026.

VIABILIDADE DECLARADA PELA AUTORIDADE SUPERIOR:

DATA: 30/01/2025

ORDENADOR DE DESPESAS.
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1) VERIFICACAO DAS
ASSINATURAS

Cddigo para verificacdo: AODF-C93C-D329-3765

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatarios nas datas indicadas:

V SAMIR DORNELLES (CPF 000.XXX.XXX-10) em 30/01/2026 15:08:23 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

IV 4 MARCELO CALEGARI (CPF 787 . XXX.XXX-20) em 30/01/2026 15:13:54 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificagdo por meio do link:
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