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1. APRESENTAGCAO

OBRA: Reforma do Banheiro da Praca e da Biblioteca Municipal
LOCAL: Municipio de Feliz/RS

AREA: 30,00 m? (Banheiro da Praca) + 156,00 m? (Biblioteca Municipal)
LOCALIZAGAO: Bairro Centro

O presente memorial descritivo tem como objetivo detalhar os servigos

necessarios para a execugao da reforma do banheiro localizado na praca

municipal, em frente a Prefeitura, e da biblioteca municipal, situada no subsolo

do prédio da Prefeitura Municipal.

2. SERVICOS A SEREM EXECUTADOS E ESPECIFICAGOES

2.1 BANHEIRO PRACA

O banheiro da praga é um local publico amplamente utilizado,

especialmente nos finais de semana, quando o numero de usuarios aumenta

significativamente. O estado atual de degradagcdo motivou esta reforma, que

prevé diversas melhorias.

Servigos a serem executados:

Separar o sistema de esgoto do banheiro feminino, com a
instalagdo de uma nova tubulagao, fossa séptica e ligagcao ao filtro
existente;

Substituir vasos sanitarios femininos e PNE por novos;

Demolir piso e contrapiso para instalacdo de nova tubulagcdo de
esgoto;

Instalar nova tubulacdo, caixa de inspecdo e fossa séptica
conectada ao filtro existente;

Aplicar piso em porcelanato em todo o banheiro, incluindo soleiras
em granito nas entradas;

Instalar duas novas janelas com vidro;
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e Executar fechamento em granito nas laterais das pias, com
instalacido de porta para manutencéo;

e Substituir valvulas do mictorio;

e Trocar todas as luminarias, interruptores e fechaduras internas e
externas;

e Demolir e reparar reboco em areas com umidade ascendente;

e Realizar lavagem geral em paredes, forros, beirais, telhados, pias e
granitos;

e Pintar todo o prédio, interna e externamente;

e Lixar madeiras, portas, janelas, forros e beirais;

e Aplicar pintura esmalte fosca (base solvente, qualidade Premium)
em portas, janelas, forros e beirais;

e Aplicar pintura acrilica acetinada (qualidade Premium) em paredes;

e Instalar piso intertravado na area externa (blocos de 10x20 cm e

espessura de 6 cm).

PROJETOS

VASOS A SEREM RETIRADOS
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PISO EM PORCELANATO

PISO A SER DEMOLIDO

PISO EM BLOCOS DE CONCRETO
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2.2 BIBLIOTECA MUNICIPAL

A biblioteca apresenta problemas estruturais devido a umidade, causada

tanto pela falta de impermeabilizacdo das paredes quanto pela falta de

impermeabilizagdo na rampa de acesso a Secretaria de Educacao, que também

serve como teto dos banheiros.

Servigos a serem executados:

Demolir e reparar reboco em areas com umidade ascendente das
paredes internas nas faces Norte e Leste, em uma altura de 1
metro, seguido da aplicacdo de porcelanato assentado com
argamassa impermeabilizante AC-I;

Realizar reparos na pintura em pontos localizados, incluindo
banheiros;

Na rampa, aplicar piso em porcelanato com argamassa
impermeabilizante AC-lll em toda a extensao, incluindo rodapé de
20 cm junto ao prédio e pingadeiras em granito abaixo do

corrimao.

PROJETOS
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— RAMPA EXTERMA
- LAVAGEM;

PISO EM PORCELAMATO ANTIDERRAPANTE:
RODAFE EM PORCALANATO (20,
PINGADEIRA EM GRANITO.

1° PAVIMENTO
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3. RELATORIO FOTOGRAFICO

3.1 BANHEIRO PRACA

Fotografias documentando o estado atual e as areas a serem reformadas.

s Banhetro Publico s
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3.2 BIBLIOTECA MUNICIPAL

Fotografias documentando as manifestacbes patolégicas e as areas de

intervencgao.
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4. SEGURANGA DO TRABALHO E CONSIDERAGOES FINAIS

Omissoes

Em caso de duvida ou omissdes, sera atribuicdo da Fiscalizacao, fixar o
que julgar indicado, tudo sempre em rigorosa obediéncia ao que preceituam as
normas e regulamentos para as edificagdes, ditadas pela ABNT e pela legislacao
vigente. As especificagdes poderdo ser revisadas conforme as necessidades do
orgao publico responsavel pelo projeto, bem como alterar o projeto para
adaptacgdes que se fizerem necessarias. Todas as duvidas e possiveis omissdes
constantes nas especificagdes e no projeto deverdo ser solucionadas com o
autor do projeto ou com o Setor de Engenharia da Prefeitura Municipal de Feliz e
sO poderdo ser executadas com autorizagdo por escrito e assinado pelo
responsavel técnico.

Equipamentos de Protecao Individual.

A empresa executora devera providenciar equipamentos de protecéo
individual, EPI, necessarios e adequados ao desenvolvimento de cada etapa dos
servigos, conforme normas na NR-06, NR-10 e NR-18 portaria 3214 do MT, bem
como os demais dispositivos de segurancga.

Equipamentos de Protegcao Coletiva.

A empresa executora devera providenciar além dos equipamentos de
protecdo coletiva também projeto de seguranga para o canteiro em consonancia
com o PCMAT e com o PPRA especifico tanto da empresa quanto da obra
planejada.

Responsabilidades da Empresa Executora

O responsavel técnico credenciado para dirigir os trabalhos por parte da
empresa executora devera dar assisténcia a obra, fazendo-se presente no local
durante todo o periodo da obra e quando das vistorias e reunides efetuadas pela
Fiscalizacdo. Este profissional sera responsavel pelo preenchimento do Livro
Diario de Obra. Todas as ordens de servigco ou comunicacdes da Fiscalizagao a
empresa executora da obra, ou vice-versa, serdo transmitidas por escrito, e
somente assim produzirdao seus efeitos. Para tal, devera ser usado o Livro Diario
da Obra. O diario de obra devera ser preenchido DIARIAMENTE e fara parte da
documentagdo necessaria junto a medicao, para liberagdo da fatura. Este livro
devera ficar permanentemente na obra, juntamente com um jogo completo de
cdpias dos projetos, detalhes e especificagdes técnicas.
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A menos que especificado em contrario, € obrigacdo da empresa
executora a execugcdo de todos os servigos descritos e mencionados nas
especificacbes, bem como o fornecimento de todo o material, mao-de-obra,
equipamentos, ferramentas, EPI, EPC, andaimes, guinchos e etc. para execugéo
ou aplicacédo na obra. Deve também:

Respeitar os projetos, especificacbes e determinagbes da
Fiscalizacdo, nao sendo admitidas quaisquer alteragbes ou
modificagdes do que estiver determinado pelas especificagdes e
projetos;

Retirar imediatamente da obra qualquer material que for rejeitado,
desfazer ou corrigir as obras e servicos rejeitados pela
Fiscalizacdo, dentro do prazo estabelecido pela mesma, arcando
com as despesas de material e mao-de-obra envolvidas;

Acatar prontamente as exigéncias e observagdes da Fiscalizacéo,
baseadas nas especificagdes e regras técnicas;

O que também estiver mencionado como de sua competéncia e
responsabilidade e adiante neste Caderno, Edital e Contrato;
Fornecimento de ART de execucio de todos os servicos, antes do
seu inicio;

Despesas com taxas, licengas e regularizagdes nas reparticoes
municipais, concessionarias e demais 6rgaos;

Preenchimento diario do Livro Diario de Obra, fornecendo cépias
para a Fiscalizacao.

Responsabilidades da Fiscalizagao

Exercer todos os atos necessarios a verificagcdo do cumprimento do
Contrato, dos projetos e das especificagoes;

Sustar qualquer servico que nao esteja sendo executado na
conformidade das Normas da ABNT e dos termos do projeto e
especificagdes, ou que atentem contra a segurancga;

Nao permitir nenhuma alteragdo nos projetos e especificagoes, sem
prévia justificativa técnica por parte da CONTRATADA a
Fiscalizagao, cuja autorizagdo ou nao, sera feita também por escrito
através da Fiscalizagao;

Decidir os casos omissos nas especificagdes ou projetos;

Registrar no Livro Diario da Obra, as irregularidades ou falhas que
encontrar na execugao das obras e servigos;

Controlar o andamento dos trabalhos em relagdo aos cronogramas.

Materiais

Todos os materiais seguirdo rigorosamente o que for especificado no
presente Memorial Descritivo e Especificacdo Técnica. A n&o ser quando
especificados em contrario, os materiais a empregar serdo todos de primeira
qualidade e obedecerdo as condicdes da ABNT.
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Na ocorréncia de comprovada impossibilidade de adquirir o material
especificado, devera ser solicitada substituicdo por escrito, com a aprovagao dos
autoresf/fiscalizagdo do projeto de reforma/construgdo. As expressdes “ou
qualidade superior’, "de primeira qualidade" e “melhor qualidade”, quando
citadas, tem nas presentes especificagdes, o sentido que lhe é usualmente dado
no comeércio; indica, quando existirem diferentes gradagées de qualidade de um
mesmo produto, a gradac¢ao de qualidade superior.

E vedado & empresa executora manter no canteiro das obras quaisquer
materiais que nao satisfagam as condi¢gbes destas especificagdes. Quando
houver motivos ponderaveis para a substituicio de um material especificado por
outro, este pedido de substituicdo devera ser instruido com as razdes
determinantes para tal, orcamento comparativo e laudo de exame. Quanto as
marcas dos materiais citados, quando ndo puderem ser as mesmas descritas,
deverao ser substituidas por similares da mesma qualidade e deverdao ser
aprovadas pela fiscalizac&o através de amostras.

Entrega da Obra

A empresa executante da obra se obriga a executar rigorosamente os
servigcos, obedecendo fielmente aos projetos, especificagcbes e documentos, bem
como os padrdes de qualidade, resisténcia e seguranga estabelecidos nas
normas recomendadas ou aprovadas pela ABNT, ou, na sua falta, pelas normas
usuais indicadas pela boa técnica.

As obras e suas instalagdes deverao ser entregues completas e em
condigdes de funcionar plenamente. Deverao estar devidamente limpas e livres
de entulhos de obra.

A Construtora planejara e mantera as construgbes e instalagdes
provisorias que se fizerem necessarias para o bom andamento da obra, devendo
antes da entrega da mesma, retira-las e recompor as areas usadas. Correrdo por
conta exclusiva da CONTRATADA, todas as despesas com as instalacdes da
obra, compreendendo todos os aparelhos, ferramentas, tapumes, andaimes,
suporte para placas e outros.

Servigos técnicos s serdo permitidos a sua execugao por profissional
habilitado e os mesmos deverao estar identificados dentro do canteiro junto aos
equipamentos e junto a documentagao da obra, conforme Normas Reguladoras
do MT, por exemplo: soldadores, operadores de guinchos, operadores de
betoneiras, etc.

Eng. Civil Bruno Krumenauer Silva
CREA/RS 182864
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