

Obra
REFORMA BIBLIOTECA

Bancos
SINAPI - 12/2024 - Rio
Grande do Sul
SBC - 01/2025 - Rio
Grande do Sul
SICRO3 - 10/2024 - Rio
Grande do Sul

B.D.I.
26,44%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo com as
bases.

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS INICIAIS		1		392,10	392,10	1,52 %
1.3	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	28,6	10,85	13,71	392,10	1,52 %
3			PINTURAS E REVESTIMENTOS		1		2.329,66	2.329,66	9,05 %
3.1	98562	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	m²	28,6	47,54	60,10	1.718,86	6,68 %
3.2	3806402	SICRO3	Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão	m²	60	2,18	2,75	165,00	0,64 %
3.4	180603	SBC	PINTURA ACRILICA CONCRETO 2 DEMAOS	m²	30	11,76	14,86	445,80	1,73 %
5			PISOS		1		23.019,12	23.019,12	89,43 %
5.3	104596	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE	m²	88	156,64	198,05	17.428,40	67,71 %
5.4	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	32	138,18	174,71	5.590,72	21,72 %
						Total Geral	25.740,88		100,00%
						Material	20.832,22		80,93%
						Mão de obra	4.908,66		19,07%

ENG. CIVIL BRUNO KRUMENAUER SILVA
CREA RS 182864