
Obra: Instalação de Divisórias de Granito em Escolas Municipais - SUBSTITUIÇÃO DE DIVISÓRIAS EM BANHEIROS - EMEF ALFREDO SPIER E EMEF CONEGO ALBERTO SCHWADE

Orçamento: INSTALAÇÃO DE DIVISORIAS DE GRANITO EM ESCOLAS MUNICIPAIS

Cliente: MUNICIPIO DE FELIZ

BDI Padrão: 22,440% 

MAT M.O. Total MAT M.O. Total

 1 SUBSTITUIÇÃO DE DIVISÓRIAS EM BANHEIROS DA EMEF ALFREDO SPIER 111.513,61 9.482,88 120.996,49

 1.1

Composiçã

o SINAPI 97638

REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023 M2 104,93 2,59 9,13 11,72 271,76 958,01 1.229,77

 1.2

Composiçã

o SINAPI 102253

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 M2 70,9 1.069,45 112,56 1.182,01 75.824,00 7.980,50 83.804,50

 1.3

Composiçã

o SINAPI 91341

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 M2 33,48 1.046,85 14,36 1.061,21 35.048,54 480,77 35.529,31

 1.4

Composiçã

o DER-ES (Edificações)030304

Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - 

NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área 

licenciada m3 4,19 88,14 15,18 103,32 369,31 63,60 432,91

 2 DIVISÓRIAS BANHEIROS CONEGO ALBERTO SCHWADE 20.194,90 1.779,82 21.974,72

 2.1

Composiçã

o SINAPI 97638

REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023 M2 18,89 2,59 9,13 11,72 48,93 172,46 221,39

 2.2

Composiçã

o SINAPI 102253

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 M2 13,49 1.069,45 112,56 1.182,01 14.426,88 1.518,43 15.945,31

 2.3

Composiçã

o SINAPI 91341

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 M2 5,4 1.046,85 14,36 1.061,21 5.652,99 77,54 5.730,53

 2.4

Composiçã

o

DER-ES 

(Edificaçõ

es) 030304

Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - 

NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área 

licenciada m3 0,75 88,13 15,19 103,32 66,10 11,39 77,49

131.708,51 11.262,70 142.971,21

116.769,53
26.201,68

142.971,21

Rafael Alex Sehnem

Eng. Civil - CREA/RS 208524

Clovis Freiberger Junior

Prefeito Municipal

Total
Total do BDI

Feliz, setembro de 2025

Planilha Sintética c/ Mão de Obra e Material

ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO ESTIMADO

Bancos:

SINAPI: RS 7/2025

DER-ES-EDIFICA: ES 6/2025

Total sem BDI

Descrição Un. Qtd. Preço Unit. com BDI Preço TotalItem Tipo Banco Código


