PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ

Setor de Projetos e Obras Estruturantes

PLANILHA DE ORÇAMENTO DISCRIMINADO - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS	96,12%
B.D.I.	23,38%
REF TÉCNICA - SINAPI - NÃO DESONERADO	junho-26
REF. TÉCNICA - SICRO 3 - NÃO DESONERADO	abril-26
VALOR TOTAL OBRA	R$ 1.155.999,30

OBRA: PAVIMENTAÇÃO COMUNITÁRIA - REGISTRO DE PREÇOS
LOCAL: RUAS MUNICIPAIS

ITEM	BANCO	CÓD.	DISCRIMINAÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇO	UN.	QUANT.	VALOR UNIT. S/BDI	VALOR UNIT. C/ BDI	MATERIAL		MÃO DE OBRA		VALOR TOTAL	%
								UNIT	TOTAL	UNIT	TOTAL		
1			**DRENAGEM**										
1.1	SICRO3	2003618	BOCA DE LOBO SIMPLES - BLS 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	un	100,00	1.113,95	1.374,39	962,07	96.207,00	412,31	41.231,00	137.438,00	11,89%
1.2	SINAPI	103003	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	100,00	361,59	446,12	312,28	31.228,00	133,83	13.383,00	44.611,00	3,86%
1.3	SINAPI	102737	BOCA BSTC D = 0,40 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS	un	50,00	1.161,63	1.433,21	1.003,24	50.162,00	429,96	21.498,00	71.660,00	6,20%
1.4	SICRO3	804081	BOCA BSTC D = 0,60 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS	un	40,00	1.582,64	1.952,66	1.366,86	54.674,40	585,79	23.431,60	78.106,00	6,76%
1.5	SICRO3	804101	BOCA BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS	un	30,00	2.305,74	2.844,82	1.991,37	59.741,10	853,44	25.603,20	85.344,30	7,38%
			Subtotal						292.012,50		125.146,80	417.159,30	36,09%
2			**PAVIMENTAÇÃO**										
2.1	SINAPI	92404	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM	m²	5.000,00	81,67	100,76	70,54	352.700,00	30,22	151.100,00	503.800,00	43,58%
2.2	SINAPI	COMP. 01	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM - EXCLUSIVE FORNECIMENTO	m	8.000,00	23,82	29,38	20,57	164.560,00	8,81	70.480,00	235.040,00	20,33%
			Subtotal						517.260,00		221.580,00	738.840,00	63,91%
			TOTAL						809.272,50		346.726,80	1.155.999,30	100,00%

Tiago Rodrigo München
CREA RS 251585