

Obra: Material e Mão de Obra para Reparos da pavimentação das Vias públicas municipais

Local: Diversos - Centro e Interior de Feliz-RS

BDI23,38%

SINAPI 07-2026

item	descrição	unidade	quantidade	valor sem bdi	mao de obra unitario com bdi	matetial unitario com bdi	valor unitario com bdi	mao de obra total	material total	valor total
QUANTIDADES ESTIMADAS POR TIPO DE SERVIÇO - LOTE 01										
1	REPAROS DO TIPO - TAPA-BURACOS = 5CM	M2	2.000,00	R\$ 108,97	R\$ 33,61	R\$ 100,84	R\$ 134,45	R\$ 67.220,00	R\$ 201.680,00	R\$ 268.900,00
2	RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA - RECAPEAMENTO - E = 5	M2	8.000,00	R\$ 94,27	R\$ 29,08	R\$ 87,23	R\$ 116,31	R\$ 232.640,00	R\$ 697.840,00	R\$ 930.480,00
3	REMENDO PROFUNDO - REMOÇÃO E EXECUÇÃO DE BASE - EXCETO CBUQ	M3	300,00	R\$ 364,22	R\$ 112,35	R\$ 337,02	R\$ 449,37	R\$ 33.705,00	R\$ 101.106,00	R\$ 134.811,00
4	EXECUÇÃO DE DRENO PROFUNDO	M	2.000,00	R\$ 212,27	R\$ 65,48	R\$ 196,42	R\$ 261,90	R\$ 130.960,00	R\$ 392.840,00	R\$ 523.800,00
5	EXECUÇÃO LOMBADA 3,80M X 0,10M	M	400,00	R\$ 85,38	R\$ 26,33	R\$ 79,01	R\$ 105,34	R\$ 10.532,00	R\$ 31.604,00	R\$ 42.136,00
6	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFALTICO	M2	8.000,00	R\$ 12,03	R\$ 3,71	R\$ 11,13	R\$ 14,84	R\$ 29.680,00	R\$ 89.040,00	R\$ 118.720,00
								R\$ 504.737,00	R\$ 1.514.110,00	R\$ 2.018.847,00
QUANTIDADES ESTIMADAS POR TIPO DE SERVIÇO - LOTE 02										
6	REPAROS EM PAVIMENTAÇÕES DE PAVS - PEDRA 6CM - COM APROVEITAMENTO	M2	4.000,00	R\$ 51,55	R\$ 15,90	R\$ 47,70	R\$ 63,60	R\$ 63.600,00	R\$ 190.800,00	R\$ 254.400,00
7	REPAROS EM PAVIMENTAÇÕES DE PAVS - PEDRA 8CM - COM APROVEITAMENTO	M2	6.000,00	R\$ 48,04	R\$ 14,82	R\$ 44,45	R\$ 59,27	R\$ 88.920,00	R\$ 266.700,00	R\$ 355.620,00
8	REPAROS EM MEIOS-FIOS - REMOÇÃO E REASSENTAMENTO - C/REAPROVEITAMENTO	M	4.000,00	R\$ 35,12	R\$ 10,83	R\$ 32,50	R\$ 43,33	R\$ 43.320,00	R\$ 130.000,00	R\$ 173.320,00
9	REPAROS EM PAVIMENTAÇÕES DE PAVS - PEDRA 6CM - SEM APROVEITAMENTO	M2	2.000,00	R\$ 97,46	R\$ 30,07	R\$ 90,18	R\$ 120,25	R\$ 60.140,00	R\$ 180.360,00	R\$ 240.500,00
10	REPAROS EM PAVIMENTAÇÕES DE PAVS - PEDRA 8CM - SEM APROVEITAMENTO	M2	2.000,00	R\$ 108,52	R\$ 33,47	R\$ 100,42	R\$ 133,89	R\$ 66.940,00	R\$ 200.840,00	R\$ 267.780,00
11	REPAROS EM MEIOS-FIOS - REMOÇÃO E REASSENTAMENTO - SEM APROVEITAMENTO	M	200,00	R\$ 73,15	R\$ 22,57	R\$ 67,68	R\$ 90,25	R\$ 4.514,00	R\$ 13.536,00	R\$ 18.050,00
12	REMENDO PROFUNDO - REMOÇÃO E EXECUÇÃO DE BASE - EXCETO PAVS	M3	200,00	R\$ 357,72	R\$ 110,34	R\$ 331,01	R\$ 441,35	R\$ 22.068,00	R\$ 66.202,00	R\$ 88.270,00
								R\$ 349.502,00	R\$ 1.048.438,00	R\$ 1.397.940,00
QUANTIDADES ESTIMADAS POR TIPO DE SERVIÇO - LOTE 03										
14	REPAROS EM PAVIMENTAÇÕES DE PARALELEPIPEDOS - COM APROVEITAMENTO	M2	2.000,00	R\$ 95,30	R\$ 29,40	R\$ 88,18	R\$ 117,58	R\$ 58.800,00	R\$ 176.360,00	R\$ 235.160,00
15	REPAROS EM PAVIMENTAÇÕES DE PARALELEPIPEDOS - SEM APROVEITAMENTO	M2	1.000,00	R\$ 174,30	R\$ 53,77	R\$ 161,28	R\$ 215,05	R\$ 53.770,00	R\$ 161.280,00	R\$ 215.050,00
16	REMENDO PROFUNDO - REMOÇÃO E EXECUÇÃO DE BASE - EXCETO PARALELEPIPEDO	M3	200,00	R\$ 357,72	R\$ 110,34	R\$ 331,01	R\$ 441,35	R\$ 22.068,00	R\$ 66.202,00	R\$ 88.270,00
								R\$ 134.638,00	R\$ 403.842,00	R\$ 538.480,00
valor total								R\$ 988.877,00	R\$ 2.966.390,00	R\$ 3.955.267,00

FELIZ, 14 DE OUTUBRO DE 2026

LAURA ELISA SCHMITT
ENGENHEIRA CIVIL
CREA RS 216560