

CARTA PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR OBRA**À MUNICÍPIO DE FLORES DA CUNHA****CNPJ 87.843.819/0001-07****Endereço:** RUA SÃO JOSÉ, 2500, CENTRO, FLORES DA CUNHA RS - CEP: 95.270-000.**Prezada:** Sra. Jamila Maschio Marcarini Engenheira Civil - CREA RS 212514

TPS'S TREINAMENTO, PROJETOS E SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO é uma empresa prestadora de serviços nas áreas de segurança do trabalho, com atuação principal nos ramos de atividade indústria e construção civil. Dispomos de profissionais qualificados e instruídos para atendimento às necessidades de sua empresa.

Objetos de Prestação de Serviço

A legislação vigente prevê que os empregadores devem elaborar e manter dentro de suas empresas programas e laudos que regulem os aspectos ligados à saúde, segurança dos trabalhadores, adequando sua empresa às exigências legais, garantindo aos seus empregados o direito à segurança do trabalho e saúde ocupacional.

Propostas de trabalho: Nosso trabalho compreende apresentar serviços técnicos **por obra (UBS CENTRO)**, conforme discriminação abaixo:

- Elaborar os projetos de segurança:
 1. **PROJETO ÁREA DE VIVÊNCIA:** Projetos layouts das áreas de vivência e instalações provisórias em conformidade com o item 18.5;
 2. **COMUNICAÇÃO PRÉVIA DA OBRA:** conforme item 18.3.1 "A organização da obra deve:
b) Fazer a Comunicação Prévia de Obras em sistema informatizado da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho - SIT, antes do início das atividades, de acordo com a legislação vigente."
 3. Elaborar o PGR - Programa de Gestão de Riscos na Indústria da Construção Civil conforme NR18;
 4. **VISTÓRIAS E RELATÓRIO DE NÃO CONFORMIDADES: 4 (quatro) vistorias no mês.** As não conformidades detectadas e apontadas do que fazer e como fazer, repassando item a item ao gestor, mestre, engenheiro ou arquiteto responsável. A entrega do relatório será via e-mail, contendo um registro fotográfico evidenciando com clareza os itens identificados no momento da vistoria.;
 5. **PROJETO ELÉTRICO DAS INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS:** Projeto elétrico das instalações elétricas provisórias, medições ôhmicas e emissão de laudo desta medição do aterramento temporário, em conformidade com a NBR-5410, NR-10 – segurança em instalações e serviços em eletricidade e a RTP-05 da Fundacentro, RTP – Recomendação Técnica de Procedimentos - instalações elétricas temporárias em canteiro de obras, projetos dos quadros elétricos provisórios;
 6. **PROJETO DOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO COLETIVA:** Projeto dos sistemas de proteção coletiva como: guarda corpo e rodapé para os locais com risco de queda, aberturas internas (janelas), escada de uso coletivo, sistema linha de vida ou ancoragem crítica, quando houver;
 7. **PROJETO DE POSICIONAMENTO DOS PONTOS DE ANCORAGEM PARA ANDAIME SUSPENSO:** Projeto de posicionamento dos pontos de ancoragem para andaime suspenso de acordo com a NR 18 e 35;
 8. **PROJETO DAS ÁREA DE DESCARGA DE MATERIAIS E IÇAMENTO:** Projeto das áreas de movimentação de carga e isolamento de áreas;
 9. **TREINAMENTO:** Treinamentos para Andaime Suspenso, NR 18 e NR 35;

Reuniões:

- Em caso de dúvidas ou necessidades dos responsáveis pela execução no canteiro de obra, poderá ser solicitado (com pré-agendamento no valor de R\$ 250,00) uma revisita complementar na semana.

Treinamento:

- Os treinamentos (uma turma para cada treinamento) fornecidos pela TPS'S (NR's) serão exclusivamente para os funcionários da empresa contratada. O treinamento extra **será cobrado separadamente**.

Inclusos treinamentos Andaime Suspenso, NR-18 e NR-35.

- **Andaime Suspenso:** Trabalhadores que irão operar o Andaime Suspenso
- **NR-18:** Obrigatório para todos os trabalhadores.
- **NR-35:** Obrigatório para os trabalhadores que exercem atividades em altura.

Observações:

- Em caso de embargo da obra ou qualquer tipo de interdição pelo Ministério do Trabalho e Previdência ou Ministério Público do Trabalho, **será cobrado um valor adicional à combinar para o processo de desembargo.**

Nossos valores para os serviços desta proposta:

- **Comunicação Prévia da Obra e Programa de Gestão de Riscos na Indústria da Construção Civil (PGR):** conforme NR-18.
- **Vistorias e Relatório de não Conformidades:** 4 (quatro) vistorias no mês seguidas de Relatório Técnico de não conformidades, a entrega do relatório será via e-mail, contendo um registro fotográfico evidenciando as não conformidades.
- **Projetos de Segurança:** Projeto Área de Vivência, Projeto Elétrico Instalações Provisórias, Projeto Sistemas de Proteção Coletiva, Projeto Posicionamento Pontos de Ancoragem para Andaime Suspenso, Projeto das Áreas de Descarga de Materiais e Içamento.
- **Treinamentos:** Andaime Suspenso, NR 18 e NR 35.

Total: R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), valor mensal até o término da obra para realização de Comunicação Prévia da Obra, 4 vistorias no mês (quatro) e serviço de assessoria de segurança do trabalho no canteiro de obras, Projetos de Segurança, Elaboração do PGR - Programa de Gestão de Riscos na Indústria da Construção Civil e Treinamentos: Andaime Suspenso, NR 18 e NR 35.

Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

Caxias do Sul, 07 de novembro de 2022.

De Acordo

Sra. Jamila Maschio Marcarini
Engenheira Civil
MUNICÍPIO DE FLORES DA CUNHA

Sr. Daniel Adriano Zancan
**TPS'S Treinamento, Projetos e Serviços
de Segurança do Trabalho ME**