

Garibaldi, 29 de maio de 2023

Prezado Sr.

Para ter produtos de qualidade você precisa contar com a experiência e credibilidade de bons fornecedores. A Instaladora Elétrica Líder tem a solidez que você precisa para executar o seu projeto. Por isso elaboramos uma proposta de acordo com a sua necessidade.

ORÇAMENTO 359/2023

Elaborado por: Tamara Nakamura

CLIENTE: Prefeitura de Flores da Cunha

ENDEREÇO DA OBRA: Flores da Cunha /RS

OBRA: Deslocamento de poste em via pública – NOTA 300000864234

CONFIRA A SEGUIR A PROPOSTA FEITA PARA VOCÊ!

Prezado (s) Senhor (es):

Em atenção à solicitação de V.S.a, estamos apresentando nossa Proposta Comercial, referente ao fornecimento de materiais e mão de obra especializada para deslocamento de poste conforme nota RGE 300000864234, localizada no município de Flores da Cunha - RS, conforme segue abaixo:

LISTA DE SERVIÇOS E PRODUTOS

- Fornecedor de ART de execução;
- Fornecedor e implantação de poste de concreto auto aterrado de 11 metros 10 KN;
- Fornecedor e instalação de estrutura de média e baixa tensão no poste novo;
- Fornecedor e instalação de aterramento, conforme indicado em projeto;
- Retirada de um poste de concreto DT 11 metros;
- Retirada de estrutura de média e baixa tensão do poste velho;
- Deslocamento de iluminação pública para o novo poste implantado;

Total de material e mão de obra:

R\$16.325,00

(Dezesseis mil, trezentos e vinte e cinco reais)

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Validade deste orçamento: 10 dias a contar desta data;

À VISTA (2% desconto) - PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DA OBRA;

PARCELADO COM ENTRADA DE 35% / 28 DIAS;

PARCELADO COM ENTRADA DE 35% / 28 / 56 DIAS (+ 3%)

PARCELADO COM ENTRADA DE 35% / 28 / 56 / 84 (+ 5%)

OBSERVAÇÕES

- Orçamento elaborado conforme projeto fornecido pelo cliente, fica entendido que se projeto apresentado sofrer alguma alteração ou omita qualquer detalhe necessário para execução da obra, a Instaladora Elétrica Líder se reserva ao direito de rever suas condições técnicas e comerciais visando adaptar a proposta a essa nova condição;

- Prazo de execução: 60 dias, contados a partir da liberação de início de obra por parte da RGE;

-A Instaladora Elétrica Líder poderá adquirir até 60% dos materiais com faturamento direto de fábrica em nome do contratante, com prazo médio de faturamento de 28 dias;

- A empresa não é responsável pela rede telefônica;

- Estão excluídos deste orçamento: Obras civis; Podas e Abates de árvores; Abertura de valas; possíveis trabalhos de abertura e limpeza de cavas em rocha;



- No preço ora proposto, já estão inclusos todos os impostos e alíquotas, taxas, fretes, embalagens, despesas de locomoção e demais despesas legais para o perfeito cumprimento dos serviços descritos, inclusive as contribuições e encargos sociais e trabalhistas.

POR QUE ESCOLHER A INSTALADORA ELÉTRICA LÍDER

✓ A Instaladora Elétrica Líder possui **um seguro de responsabilidade civil no valor de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais);**

✓ Possuímos **cadastro junto a RGE E CEEE;**

✓ **Mão de obra especializada**, equipe técnica composta por Eng. Eletricista, Eng. Civil e Eletricistas. Certificada e em conformidade com normas regulamentadoras **NR-01, NR-05, NR-06, NR-07, NR-09, NR-10, NR-11, NR-12, NR-17, NR-18 NR-33 e NR-35;**

✓ Estamos a **mais de 29 anos no mercado;**

✓ Mais de **1000 projetos** executados pela nossa empresa;

✓ Reconhecimento pelo **ótimo atendimento e serviço** pelos nossos clientes;

✓ **Agilidade** no seu projeto;

AGRADECEMOS O SEU INTERESSE

FICAMOS À DISPOSIÇÃO PARA ESCLARECER QUALQUER DÚVIDA.

ATENCIOSAMENTE.

TAMARA NAKAMURA
INSTALADORA ELÉTRICA LÍDER