

ORÇAMENTO GLOBAL
OBRA: ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA CONTENÇÃO DE ÁREA EM DECLIVE

OBRA: ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA CONTENÇÃO DE ÁREA EM DECLIVE
 TRECHO : PAVIMENTAÇÃO: VARIÁVEL
 LARGURA DA PAVIMENTAÇÃO: VARIÁVEL



MUNICÍPIO DE
FLORES
 DA CUNHA
 Estado do Rio Grande do Sul



SINAPI JAN / 2024
 BDI: 26,30%
 SICRO OUT / 2023
 DATA: MAR / 2024

TOTAL DO ORÇAMENTO R\$ 15.470,46

ITEM	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANTID.	UNIDADE	VALOR UNIT. SEM BDI (R\$)	VALOR UNIT. COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL COM BDI (R\$)
1		DOCUMENTOS E TAXAS					
1.1	CREA - RS	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART (PROJETO)	1,00	UNID	99,64	125,85	125,85
1.2	COTAÇÃO	PLOTAGEM DE PLANTA E MEMORIAIS	1,00	UNID	325,00	410,48	410,48
TOTAL DE DOCUMENTOS E TAXAS							R\$ 536,33

2		LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO					
2.1	88253	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	44,00	H	15,05	19,01	836,44
2.2	90781	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	44,00	H	30,85	38,96	1.714,24
2.3	99058	LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018	25,00	UNID	10,05	12,69	317,25
TOTAL DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO							R\$ 2.867,93

3		ELABORAÇÃO DE PROJETO					
3.1	90772	AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	60,00	H	19,77	24,97	1.498,20
3.2	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	60,00	H	109,26	138,00	8.280,00
TOTAL DE ELABORAÇÃO DE PROJETO							R\$ 9.778,20

4		ENSAIOS DE LABORATÓRIOS					
4.1	88249	AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	32,00	H	25,94	32,76	1.048,32
4.2	88321	TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	32,00	H	30,67	38,74	1.239,68
TOTAL DE ENSAIOS DE LABORATÓRIOS							R\$ 2.288,00

TOTAL DO ORÇAMENTO R\$ 15.470,46

Flores da Cunha, 26 de março de 2024.

Eng. Civil Leonardo C. Giongo
 CREARS 216408