

ANEXO I

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORES DA CUNHA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 016/2024

DECLARAÇÃO DE INTEGRALIDADE DE CUSTOS

A empresa M2CR Construtora e Serviços LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 48.576.740/0001-05, estabelecida na Rua Antônio Bonetto, nº 49, Bairro Desvio Rizzo na cidade de Caxias do Sul, por meio de seu representante legal, Sr Maura Ambrosi Pompermayer, brasileira, (casada), inscrito no CPF sob o nº 009.930.880-07, portador da cédula de identidade nº 90.867.027-44 residente e domiciliado na Rua Vereador Lucindo João Andreola, nº 178, Bairro Santo Antônio na cidade de Bento Gonçalves, DECLARA, sob as penas da lei, que a proposta econômica apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Caxias do Sul, 16 de maio de 2024.

MAURA AMBROSI
POMPERMAYER:0099
3088007

Assinado de forma digital por
MAURA AMBROSI
POMPERMAYER:00993088007
Dados: 2024.05.16 10:56:40 -03'00'

M2CR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
Responsável legal
Maura Ambrosi Pompermayer
CPF: 009.930.880-07

RAFAEL
POMPERMAYER:9210538
6091

Assinado de forma digital por
RAFAEL
POMPERMAYER:92105386091
Dados: 2024.05.16 10:57:00 -03'00'

M2CR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
Responsável Técnico
Rafael Pompermayer
CREA 109.125

M2CR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
Rua Antonio Bonetto, 49, Desvio Rizzo, Caxias do Sul - RS
CEP 95110-535 - Fone 54 3451 1132 - CNPJ 48.576.740/0001-05
E-mail: financeiro.rmj@gmail.com

OBRA: ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA CONTENÇÃO DE ÁREA EM DECLIVE BDI 26,30%

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANTID.	UNIDADE	VALOR UNIT. SEM BDI (R\$)	VALOR UNIT. COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL COM BDI (R\$)
1		DOCUMENTOS E TAXAS					
1.1	CREA - RS	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART (PROJETO)	1,00	UNID	R\$ 99,64	R\$ 125,85	R\$ 125,85
1.2	COTAÇÃO	PLOTAGEM DE PLANTA E MEMORIAIS	1,00	UNID	R\$ 325,00	R\$ 410,48	R\$ 410,48
TOTAL DE DOCUMENTOS E TAXAS							R\$ 536,33
2		LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO					
2.1	88253	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	44,00	H	R\$ 14,50	R\$ 18,31	R\$ 805,64
2.2	90781	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	44,00	H	R\$ 27,56	R\$ 34,81	R\$ 1.531,64
2.3	90781	LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018	25,00	UNID	R\$ 9,80	R\$ 12,38	R\$ 309,50
TOTAL DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO							R\$ 2.646,78
3		ELABORAÇÃO DE PROJETO					
3.1	90772	AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	60,00	H	R\$ 15,60	R\$ 19,70	R\$ 1.182,00
3.2	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	60,00	H	R\$ 73,67	R\$ 93,05	R\$ 5.583,00
TOTAL DE ELABORAÇÃO DE PROJETO							R\$ 6.765,00
4		ENSAIOS DE LABORATÓRIOS					
4.1	88249	AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	32,00	H	R\$ 22,49	R\$ 28,40	R\$ 908,80
4.2	88321	TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	32,00	H	R\$ 25,80	R\$ 32,59	R\$ 1.042,88
TOTAL DE ENSAIOS DE LABORATÓRIOS							R\$ 1.951,68
TOTAL DO ORÇAMENTO							R\$ 11.899,79

Prazo de validade da proposta: 60 dias
Caxias do Sul, 16 de maio de 2024

MAURA AMBROSI
POMPERMAYER:00993088007
993088007
M2CR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
Representante legal
Maura Ambrosi Pompermayer
CPF: 009.930.880-07

Assinado de forma digital por
MAURA AMBROSI
POMPERMAYER:00993088007
Dados: 2024.05.16 17:40:34 -03'00'

RAFAEL
POMPERMAYER:92105386091
386091

M2CR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
Responsavel técnico
Rafael Pompermayer
CREA 109.125

Assinado de forma digital por
RAFAEL
POMPERMAYER:92105386091
Dados: 2024.05.16 17:40:56 -03'00'

M2CR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
Rua Antonio Bonetto, 49, Desvio Rizzo, Caxias do Sul - RS
CEP 95110-535 - Fone 54 3451 1132 - CNPJ 48.576.740/0001-05
E-mail: financeiro.rmj@gmail.com

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM		CRONOGRAMA			
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		ORÇAMENTO	1º EVENTO	2º EVENTO	TOTAL
1	DOCUMENTOS E TAXAS	R\$ 536,33	R\$ 268,17	R\$ 268,17	R\$ 536,33
		%	50,00%	50,00%	100,00%
2	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO	R\$ 2.646,78	R\$ 1.323,39	R\$ 1.323,39	R\$ 2.646,78
		%	50,00%	50,00%	100,00%
3	ELABORAÇÃO DE PROJETO	R\$ 6.765,00	R\$ 1.353,00	R\$ 5.412,00	R\$ 6.765,00
		%	20,00%	80,00%	100,00%
4	ENSAIOS DE LABORATÓRIOS	R\$ 1.951,68	R\$ 975,84	R\$ 975,84	R\$ 1.951,68
		%	50,00%	50,00%	100,00%

TOTAL ORÇAMENTO	R\$ 11.899,79
-----------------	---------------

Total do Evento	R\$ 3.920,40	R\$ 7.979,40	R\$ 11.899,79
	31,04%	68,96%	100,00%
Total Acumulado	R\$ 3.920,40	R\$ 11.899,79	
	31,04%	100,00%	

Prazo de validade da proposta: 60 dias
Caxias do Sul, 16 de maio de 2024

MAURA AMBROSI
POMPERMAYER:0
0993088007
Assinado de forma digital por
MAURA AMBROSI
POMPERMAYER:00993088007
Dados: 2024.05.16 17:42:07
-03'00'
M2CR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
Representante legal
Maura Ambrosi Pompermayer
CPF: 009.930.880-07

RAFAEL
POMPERMAYER
:92105386091
Assinado de forma digital por
RAFAEL
POMPERMAYER:92105386091
Dados: 2024.05.16 17:43:15
-03'00'
M2CR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
Responsavel técnico
Rafael Pompermayer
CREA 109.125

PLANILHA BDI

REGIME DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	COM DESONERAÇÃO
ESTIMATIVA DE PERCENTUAL DA BASE DE CÁLCULO PARA O ISS	100,00%
ALÍQUOTA ISS	2,00%

ITENS	SIGLAS	% ADOTADO
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC	4,50%
SEGURO E GARANTIA	SG	0,80%
RISCO	R	1,00%
DESPESAS FINANCEIRAS	DF	0,80%
LUCRO	L	7,32%
TRIBUTOS	Conforme legislação	8,95%

BDI COM DESONERAÇÃO A SER ADOTADO	26,30%
--	---------------

Em geral, os tributos (I) aplicáveis são PIS (0,65%), COFINS (3%) E ISS (variável, conforme Município, de 2 a 5% e, e, alguns casos,

TRIBUTOS	
PIS	0,65%
COFINS	3,00%
Cont. Previd.	4,50%
ISS	0,80%
Total	8,95%

Declaramos que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS é de 40,00%, sobre o valor da obra e a alíquota

O VALOR DO BDI FOI CALCULADO COM O EMPREGO DA SEGUINTE FÓRMULA:

$$BDI PAD = \frac{(1 + AC + SG + R) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - CP - ISS)} - 1$$

Prazo de validade da proposta: 60 dias
Caxias do Sul, 16 de maio de 2024

MAURA AMBROSI
POMPERMAYER:00993088007

Assinado de forma digital por MAURA
AMBROSI POMPERMAYER:00993088007
Dados: 2024.05.16 17:43:41 -03'00'

M2CR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
Representante legal
Maura Ambrosi Pompermayer
CPF: 009.930.880-07

RAFAEL
POMPERMAYER:921
05386091

Assinado de forma digital por
RAFAEL
POMPERMAYER:92105386091
Dados: 2024.05.16 17:43:57 -03'00'

M2CR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
Responsavel técnico
Rafael Pompermayer
CREA 109.125

PLANILHA ENCARGOS SOCIAIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA	MENSALISTA	HORISTA	MENSALISTA
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	SUBTOTAL	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,93%	NÃO INCIDE	17,93%	NÃO INCIDE
B2	FERIADOS	4,24%	NÃO INCIDE	4,24%	NÃO INCIDE
B3	AUXÍLIO - EFERMIDADE	0,85%	0,64%	0,85%	0,64%
B4	13º SALÁRIO	11,02%	8,33%	11,02%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,06%	0,04%	0,06%	0,04%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55%	NÃO INCIDE	1,55%	NÃO INCIDE
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,10%	0,08%	0,10%	0,08%
B9	FÉRIAS GOZADAS	11,56%	8,74%	11,56%	8,74%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,04%	0,03%	0,04%	0,03%
B	SUBTOTAL	48,08%	18,42%	48,08%	18,42%
GRUPO C					
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4,59%	3,47%	4,59%	3,47%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	2,26%	1,71%	2,26%	1,71%
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	2,55%	1,93%	2,55%	1,93%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,39%	0,29%	0,39%	0,29%
C	SUBTOTAL	9,90%	7,48%	9,90%	7,48%
GRUPO D					
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	8,08%	3,09%	17,69%	6,78%
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,39%	0,29%	0,41%	0,31%
D	SUBTOTAL	8,47%	3,38%	18,10%	7,09%
A + B + C + D	TOTAL	83,25%	46,08%	112,88%	69,79%

Prazo de validade da proposta: 60 dias
Caxias do Sul, 16 de maio de 2024

MAURA AMBROSI
POMPERMAYER:0
0993088007

Assinado de forma digital por
MAURA AMBROSI
POMPERMAYER:00993088007
Dados: 2024.05.16 17:41:24 -03'00'

M2CR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
Representante legal
Maura Ambrosi Pompermayer
CPF: 009.930.880-07

RAFAEL
POMPERMAYER:9210
5386091

Assinado de forma digital por
RAFAEL
POMPERMAYER:92105386091
Dados: 2024.05.16 17:41:41 -03'00'

M2CR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
Responsavel técnico
Rafael Pompermayer
CREA 109.125