







OBSERVAÇÕES

- ESTACAS A CADA 20m, EXCETO ONDE INDICADO.
- O TRAÇADO FOI ALTERADO MINIMAMENTE PARA VISANDO EVITAR DEZAPROPRIAÇÃO SIMULTANEAMENTE.
- DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA NÃO INTERROMPER O ACESSO ÀS PROPRIEDADES PARTICULARES.
- EM CASO DE NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO TRAÇADO O PROJETISTA DEVE SER CONSULTADO.
- EM CASO DE NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DA POSIÇÃO DOS BUEIROS EM FUNÇÃO DOS DESÁGUES EM PROPRIEDADES O PROJETISTA DEVE SER CONSULTADO.
- REDE DE DRENAGEM PLUVIAL COM RECOBRIMENTO MENOR QUE 0,60m DEVERÁ SER ENVELOPADA.
- TRAVESSIAS DEVEM SER UTILIZADAS NOS ACESSOS A PROPRIEDADES

	PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES IPURB - Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano Administração 2021/2024	
Obra:		Data:
PAVIMENTAÇÃO RUA ORESTE POLONI - 400,00m		Agosto/2024
Endereço:		Escala:
RUA ORESTE POLONI - BENTO GONÇALVES-RS		1/500
Assunto:		Prancha:
PROJETO DRENAGEM - DETALHES		02
Responsável projeto :		
Andros Prestes da Maia Eng. Civil CREA RS 101.621		
Diretora:		Versão:
Melissa B. Gauer		1.0