Município de
**Salvador do Sul**

KERBER
ENGENHARIA

**ENCARGOS SOCIAIS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA**
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA
**ESTRADA LINHA SÃO JOÃO**
**ESTACA 0 À 29 (580,00m)**

## PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA LINHA SÃO JOÃO - TRECHO 04 - LOTE 01

### ENCARGOS SOCIAIS RS JAN/2025 - SEM DESONERAÇÃO

| GRUPO | DESCRIÇÃO | HORISTA | MENSALISTA |
|---|---|---|---|
| **A** | **GRUPO A** | | |
| A1 | INSS | 20,00% | 20,00% |
| A2 | SESI | 1,50% | 1,50% |
| A3 | SENAI | 1,00% | 1,00% |
| A4 | INCRA | 0,20% | 0,20% |
| A5 | SEBRAE | 0,60% | 0,60% |
| A6 | Salário Educação | 2,50% | 2,50% |
| A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3,00% | 3,00% |
| A8 | FGTS | 8,00% | 8,00% |
| A9 | SECONCI | 0,00% | 0,00% |
| | **TOTAL GRUPO A** | **36,80%** | **36,80%** |
| **B** | **GRUPO B** | | |
| B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17,93% | não incide |
| B2 | Feriados | 4,24% | não incide |
| B3 | Auxílio-Enfermidade | 0,85% | 0,65% |
| B4 | 13º Salário | 10,96% | 8,33% |
| B5 | Licença Paternidade | 0,07% | 0,05% |
| B6 | Faltas Justificadas | 0,73% | 0,56% |
| 7030 | Dias de Chuvas | 1,53% | não incide |
| B8 | Auxilio Acidente de Trabalho | 0,10% | 0,07% |
| B9 | Férias Gozadas | 10,61% | 8,06% |
| B10 | Salário Maternidade | 0,03% | 0,03% |
| | **TOTAL GRUPO B** | **47,05%** | **17,75%** |
| **C** | **GRUPO C** | | |
| C1 | Aviso Prévio Indenizado | 4,57% | 3,47% |
| C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0,11% | 0,08% |
| C3 | Férias Indenizadas | 3,46% | 2,63% |
| C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 2,75% | 2,09% |
| C5 | Indenização Adicional | 0,38% | 0,29% |
| | **TOTAL GRUPO C** | **11,27%** | **8,56%** |
| **D** | **GRUPO D** | | |
| D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 17,31% | 6,53% |
| D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,41% | 0,31% |
| | **TOTAL GRUPO D** | **17,72%** | **6,84%** |
| | **TOTAL (A+B+C+D)** | **112,84%** | **69,95%** |

*Fonte: Informação Dias de Chuva - INMET

*Salvador do Sul, 28 de julho de 2026.*

HENRIQUE MAX KERBER:02016550040
Assinado de forma digital por HENRIQUE MAX KERBER:02016550040
Dados: 2026.07.28 14:29:58 -03'00'

***Henrique Max Kerber***
*Engenheiro Civil*
*CREA/RS 259.302*

JOSE LAERCE MORALES CEZAR:65115023091
Assinado de forma digital por JOSE LAERCE MORALES CEZAR:65115023091
Dados: 2026.08.06 14:48:51 -03'00'

***José Laerce Morales Cezar***
*Prefeito Municipal*