
1.1 - Engenheiro

60,00 horas trabalhadas ao longo do período da obra

1.2 - Encarregado

90,00 horas trabalhadas ao longo do período da obra

2.1 - Placa de Obra:

3,00 x 1,50 = 4,50 m²

2.2 - Locação de Obra

20,00 55,00 20,00 55,00 = 150,00 m

2.3 - Container

Aluguel de Container pelo período da obra: 3,00 Meses

2.4 - Escavações

Escavação na área do parque externo (profundidade 35cm):  Área de escavação 55x20m = 1100,00m²

Área: 1100,00 m² Prof: 0,35 m Total = 385,00 m³

3.1 - Piso de Concreto

Parque Externo: 20,00 x 55,00 = 1100,00 m²

Total Piso de Concreto: 1100,00 m²

Guaporé-RS, 25 de fevereiro de 2026

2 - Serviços Iniciais de Obra

Horas

EGBEST Engenharia e Segurança do Trabalho Ltda
CNPJ: 08.916.251/0001-22

Avenida Silvio Sanson, nº 1099, 4º Andar, Sala 403, Bairro Centro         Guaporé-
RS

MEMORIAL DE QUANTITATIVOS
REF. SINAPI: Setembro/2025

BDI: 20,34% - Sem Desoneração

OBRA: Construção de Piso de Concreto Armado no Autódromo Internacional de Guaporé

PROPRIETÁRIO: Município de Guaporé-RS

LOCAL: Avenida Silvio Sanson, Linha 21 de Abril, s/n, Autódromo de Guaporé, Guaporé-RS

1 - Administração Local

CREA-RS 075100-D

3 - Piso Concreto

Metragem 
Linear

Elvis Bregolin

Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho

Unidades 
variadas

Página 1 de 1

Assinado digitalmente por
ODAIR ANDRE ROSSETTO
(emitido pelo CPF 915.869.760-
87)
Data: 06/03/2026 15:26:12 -
03:00

Assinado digitalmente por
ELVIS BREGOLIN
Papel: Engenheiro(a) civil
(CPF 428.541.800-20)
Data: 06/03/2026 17:02:46 -
03:00

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

M
A

R
C

IA
 P

E
Z

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//g
ua

po
re

.1
do

c.
co

m
.b

r/
ve

rif
ic

ac
ao

/E
00

2-
94

44
-2

B
E

B
-0

76
7 

e 
in

fo
rm

e 
o 

có
di

go
 E

00
2-

94
44

-2
B

E
B

-0
76

7


