
 

 

MODE 
LO DE TERMO DE REFERÊNCIA  

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR  
 

REQUISIÇÃO Nº 562/2026 

Município de Guaporé-RS 
Secretaria Municipal da Agricultura 

 

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE 
A roçadeira Lavrale articulada da Secretaria de Agricultura é equipamento fundamental para 

a manutenção e limpeza das estradas rurais do município, garantindo a segurança e o acesso 

adequado às propriedades e comunidades. Com o uso contínuo, algumas peças essenciais 

apresentaram desgaste natural, comprometendo a eficiência e a segurança operacional do 

equipamento. A falta dessas peças pode resultar em paralisações frequentes, atrasando os 

serviços de conservação das vias e afetando diretamente a mobilidade rural. A manutenção 

preventiva por meio da reposição das peças é indispensável para evitar danos maiores e 

custos elevados com reparos futuros. Além disso, o equipamento em bom estado contribui 

para a preservação ambiental, evitando o avanço do mato e facilitando o escoamento agrícola. 

A aquisição das peças assegura a continuidade das atividades da Secretaria com qualidade 

e eficiência. Dessa forma, protege-se o investimento público e garante-se a prestação 

adequada dos serviços rurais essenciais à população. 

A roçadeira articulada utilizada pela Secretaria da Agricultura é um implemento que depende 

de veículo automotor para seu funcionamento, sendo acoplada a este para a execução dos 

serviços de roçada. Dessa forma, a manutenção da parte mecânica da roçadeira está 

diretamente vinculada ao bom desempenho do veículo ao qual se conecta. Considerando 

essa característica. 

 

2. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO 
A compra/contratação pretendida está prevista no Plano de Contratações Anual do Município 

de Guaporé-RS. 
 

3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO/AQUISIÇÃO 
Destacamos que o serviço de instalação das peças da roçadeira articulada será realizado por 

mecânicos efetivos do município, devidamente capacitados para a atividade. Dessa forma, 

garante-se qualidade e segurança na execução, além de economicidade, pois não haverá 

custos adicionais com mão de obra externa. A atuação dos servidores municipais possibilita 

maior controle sobre o serviço prestado e agilidade na conclusão. Essa medida valoriza os 
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recursos humanos disponíveis e otimiza a utilização da estrutura administrativa. Portanto, o 

processo fica restrito apenas à aquisição das peças necessárias. 

 

 

 

4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES 
 

ITE 

M 

QT 

D 

U 
N 

 DESCRIÇÃO DOS 
PRODUTOS E/OU 

SERVIÇOS 

COMPLEMENTO VAL. 
UN 

VAL. 
TOTAL 

1 8 U 

N 

756 

19 

Navalha da roçadeira 
articulada 0397 

84329000 

  162,5 

700 

1.300,5 

600 

2 15 U 

N 

756 

20 

Parafuso das navalhas 
(roçadeira articulada) CJ 
com porca 84329000 

  82,89 

00 

1.243,3 

500 

3 4 U 

N 

756 

21 

Travessa das navalhas 
84329000 

  873,4 

900 

3.493,9 

600 

4 1 U 

N 

756 

22 

Suporte da travessa 17 
estrias 

  2.715 ,5600 2.715,5 

600 

5 2 U 

N 

756 

23 

Retentor 40169300   31,23 

00 

62,4600 

6 2 U 

N 

756 

24 

Rolamento 84824000   129,1 

100 

258,220 

0 

7 10 U 

N 

756 

25 

Arruela 73182200   16,09 

00 

160,900 

0 

TOTAL 9.235,01 

 

 

5. ALTERNATIVAS DISPONÍVEIS NO MERCADO 
No mercado, existem alternativas que envolvem a substituição completa de conjuntos da 

roçadeira, porém essas opções apresentam custo significativamente mais elevado. A compra 

das peças de forma separada permite a reposição apenas dos componentes desgastados, 

reduzindo gastos desnecessários. Essa abordagem também possibilita maior flexibilidade na 

manutenção, otimizando o uso dos recursos públicos. Além disso, a reposição pontual diminui 

o tempo de paralisação do equipamento. Assim, garante-se eficiência econômica e 

operacional na manutenção da roçadeira. 

 

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 
O valor total estimado para a presente compra/contratação é de R$ 9235,01, tendo como base 

o valor praticado no mercado.  

 

7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 
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A solução consiste na aquisição e substituição das peças desgastadas da roçadeira Lavrale 

articulada, garantindo a restauração de sua plena funcionalidade. Serão adquiridos 

componentes específicos que atendem às especificações técnicas do fabricante, 

assegurando durabilidade e desempenho. A manutenção será realizada por profissionais 

capacitados, utilizando ferramentas adequadas para preservar a integridade do equipamento. 

Essa abordagem permite a continuidade dos serviços de limpeza e conservação das estradas 

rurais, essenciais para a mobilidade e segurança. Ao optar pela reposição pontual das peças, 

evita-se a troca desnecessária de conjuntos completos, reduzindo custos. O reparo rápido 

minimizará o tempo de inatividade da máquina, mantendo a eficiência operacional da 

Secretaria de Agricultura. Assim, prolonga-se a vida útil do equipamento e otimiza-se o 

investimento público. 

 
 
8. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO 
A compra global das peças para manutenção da roçadeira Lavrale articulada assegura que 

todos os componentes necessários estejam disponíveis simultaneamente, evitando atrasos 

na execução do reparo. Essa abordagem garante a compatibilidade técnica entre as peças, 

prevenindo falhas decorrentes do uso de componentes inadequados ou incompatíveis. Além 

disso, a aquisição conjunta possibilita melhores condições comerciais, com redução de custos 

administrativos e logísticos, como fretes e processos de compra fragmentados. A compra 

global também facilita o planejamento e controle da manutenção, proporcionando maior 

eficiência operacional. Dessa forma, assegura-se a rápida recuperação do equipamento, 

minimizando o tempo de paralisação. Essa estratégia contribui para a otimização dos recursos 

públicos e a continuidade dos serviços rurais essenciais. Por fim, a solução integrada valoriza 

o patrimônio público, ampliando a vida útil do equipamento. 

 

9. RESULTADOS PRETENDIDOS  

Com a manutenção adequada da roçadeira Lavrale articulada, espera-se garantir sua plena 

operação para a limpeza eficiente das estradas rurais. O reparo reduzirá paralisações, 

aumentando a produtividade da Secretaria de Agricultura. Além disso, a conservação do 

equipamento prolongará sua vida útil, otimizando o uso dos recursos públicos. A melhoria na 

manutenção contribui para a segurança e mobilidade das comunidades rurais. Por fim, 

assegura a continuidade dos serviços essenciais de conservação das vias municipais. 

 

10. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO 
Antes da contratação, foi realizada inspeção técnica detalhada na roçadeira articulada para 

levantamento da real necessidade de manutenção e também, para a compra das peças de 

manutenção, foi realizada ampla pesquisa de mercado com diferentes fornecedores, a fim de 

identificar os preços praticados e assegurar a seleção mais vantajosa para a Administração. 

Essa pesquisa possibilitou comparar valores e condições de fornecimento, garantindo 
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transparência e economicidade ao processo. Foram analisadas as peças específicas 

necessárias para conclusão da manutenção, de acordo com a demanda apresentada pela 

oficina contratada. O levantamento prévio demonstrou que a aquisição junto à empresa 

prestadora, pelo menor valor apresentado, atende aos requisitos de eficiência e celeridade. 

Assim, assegura-se que a decisão está em conformidade com os princípios da administração 

pública. 

 

11. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES 
Este estudo não identificou a necessidade de realizar contratações acessórias para a perfeita 

execução do objeto, uma vez que todos os meios necessários para a 

aquisição/operacionalização dos serviços podem ser supridos apenas com a contratação ora 

proposta. 

 

12. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS  
Vislumbram-se impactos ambientais provenientes desta compra/contratação, os quais são 

mencionados na tabela a seguir, juntamente com as medidas de tratamento a serem adotadas 

pela contratada: 

 

IMPACTO AMBIENTAL MEDIDA DE TRATAMENTO 

A manutenção em si não gera impacto 
ambiental significativo, desde que 

realizada em oficina autorizada e com 

destinação correta dos resíduos. 

Para mitigar esse risco, a empresa 

contratada deverá adotar todas as medidas 

preventivas e normas técnicas durante a 

remoção e instalação. 

 

13. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE  
Com base nas especificações técnicas constantes neste Estudo Técnico Preliminar, e na 

existência de planejamento e saldo financeiro suficiente, a compra/contratação se mostra 

viável, razoável, atende a finalidade pública e possui respaldo técnico, devendo ser 

observados os preços praticados no mercado. 
 

 

Guaporé, 09 de Junho de 2026. 

 

 

______________________________________ 

Cássio Baggio Cover 

Agente Administrativo 

Nº da Matrícula 21167-2/1 
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