

Planilha de Custo	
XXXVII Semana Farroupilha de Guaporé – DE 11 DE SETEMBRO DE 2026 A 20 DE SETEMBRO DE 2026	
Município / UF:	Guaporé / RS
Objeto:	Instalação e desinstalação da parte elétrica temporária
Vigência / período:	11/09/2026 - 20/09/2026
Quantidade:	1 serviço global
Valor estimado:	R\$ 24.043,33

MÓDULO 01 – COMPOSIÇÃO DO CUSTO DO SERVIÇO					
Item	Composição do Serviço	%	Quantidade / Base	Valor (R\$)	Observações
A	Mão de obra especializada – mobilização, montagem e instalação das redes, ramais, quadros e estruturas elétricas	25%	Execução integral do serviço	R\$ 6.010,83	Materiais fornecidos pelo Município; contratada fornece mão de obra, ferramentas e equipamentos próprios.
B	Instalação de 2 medições trifásicas provisórias	5%	2 medições	R\$ 1.202,17	Medições provisórias tipo C9; postes disponibilizados pela Administração.
C	Instalação de quadros, disjuntores, DR e demais dispositivos de proteção	10%	1 serviço	R\$ 2.404,33	Conforme projeto, ABNT NBR 5410, NR-10 e normas da concessionária.
D	Instalação da iluminação de emergência, testes, inspeções e comissionamento	8%	1 serviço	R\$ 1.845,06	Inclui verificações de segurança e liberação das instalações.
E	Responsabilidade técnica, acompanhamento profissional e ART/TRT	4%	1 RT + ART/TRT	R\$ 961,73	Responsável técnico habilitado e emissão da ART/TRT.
F	Diária do Funcionário 01	10%	10 diárias	R\$ 2.404,33	Equipe de execução
G	Diária do Funcionário 02	10%	10 diárias	R\$ 2.404,33	Equipe de execução
H	Lucro limpo da empresa	15%	1 serviço	R\$ 3.606,50	Margem de lucro
I	Manutenção preventiva e atendimento corretivo emergencial	8%	10 dias / 2 pessoas em sobreaviso	R\$ 1.923,47	Atendimento emergencial em até 1 hora quando solicitado.
J	Desinstalação e retirada completa da infraestrutura temporária	5%	1 serviço	R\$ 1.202,17	Retirada de cabos, quadros, equipamentos e componentes.
TOTAL DA COMPOSIÇÃO DO SERVIÇO		100%	TOTAL GERAL	R\$ 23.964,92	

RESUMO DOS QUANTITATIVOS EFETIVAMENTE PREVISTOS	
Medições trifásicas provisórias:	2 unidades
Período de manutenção e atendimento:	10 dias – 11 a 20/09/2026
Equipe mínima em sobreaviso:	2 pessoas
Prazo de execução contratual:	20 dias
ART/TRT:	1 responsabilidade técnica abrangendo o objeto
Desinstalação:	1 serviço integral

OBSERVAÇÃO: O valor de R\$ 24.043,33 é o valor global estimado constante do Termo de Referência. A composição acima demonstra os componentes técnicos que devem ser considerados na formação do preço. Para comprovação da média estimada, os valores efetivamente cotados junto aos fornecedores devem ser inseridos na pesquisa de preços, mantendo-se os quantitativos e obrigações previstos no Termo de Referência.

