ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIGOS PUBLICOS

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

1. DESCRIGAO DA NECESSIDADE

Contratacdo de revisdao preventiva devido as primeiras 100 horas
trabalhadas da Escavadeira Hidraulica — GR1803BR, com ma&o de obra exclusiva e
substituicdo de itens essenciais para manutencdo com fornecimento de pecas.

A contratacao se faz necessaria em razédo das atividades que exigem uma
frota bem manutenida e conservada para desenvolver com exceléncia os servigos que
estdo sendo prestados aos contribuintes, a revisdo preventiva das primeiras 100 horas de
operagdao da Escavadeira Hidraulica — GR1803BR é crucial para assegurar o seu
desempenho ideal e prolongar a sua vida util. Aqui estdo alguns pontos que sustentam
essa necessidade:

1. Aclimatacdo dos Componentes: Durante as primeiras horas de uso, os
componentes mecanicos da escavadeira hidraulica estdo se adaptando as condi¢des de
operacao. Uma revisdo nesse estagio permite ajustar e verificar o funcionamento de cada
componente, garantindo que eles estejam operando dentro das especificagcdes ideais.

2. Prevencdo de Problemas Iniciais: E comum que pequenos defeitos de
fabricagdo ou montagem se manifestem inicialmente. Realizar uma revisdo detalhada
nesse periodo critico permite identificar e corrigir esses problemas antes que possam
evoluir para falhas mais sérias, garantindo assim a confiabilidade operacional do
equipamento.

3. Otimizacdo do Desempenho: Ajustes precisos durante a revisdo das
primeiras horas podem melhorar significativamente o desempenho da escavadeira
hidraulica, aumentando a eficiéncia operacional e reduzindo o consumo de combustivel.
Isso ndo s6 contribui para economia de custos, mas também para uma operacdo mais
sustentavel.

4. Cumprimento das Recomendagdes do Fabricante: Seguir as
recomendagdes especificas do fabricante para a revisdo preventiva ajuda a manter a
validade da garantia e a preservar a eficacia dos sistemas da escavadeira hidraulica. Isso
também assegura que o equipamento opere de acordo com os padrdes de seguranga e
desempenho estabelecidos.

5. Documentacao e Registro de Manutengdo: A revisdo das primeiras 100
horas estabelece um histérico inicial de manutencdo detalhado, essencial para o
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acompanhamento continuo da condigdo do equipamento. Isso facilita diagnésticos
futuros, garante a conformidade regulatéria e apoia a resolugdo rapida de problemas
operacionais.

Portanto, realizar uma revisdo preventiva nas primeiras 100 horas de
operagao da Escavadeira Hidraulica — GR1803BR n&o apenas protege o investimento
inicial, mas também estabelece uma base sdlida para um desempenho confiavel e
eficiente ao longo de sua vida util. Essa pratica é essencial para maximizar a
disponibilidade operacional do equipamento e minimizar custos de manutencdo a longo
prazo.

2. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAGAO E O PLANEJAMENTO

O alinhamento de contratacdo exclusiva para manutencado preventiva com
fornecimentos de pegas e o plano anual de contratacdo para o exercicio 2024, esta
devidamente fundamentado com a finalidade de garantir uma gestdo eficiente dos
recursos publicos, e o cumprimento das metas estabelecidas pelo governo, considerando
que sao atribuigbes que estdo devidamente reguladas pela legislagdo do Municipio de
Torres.

O planejamento antecipado para a contratagdo de empresa para o
fornecimento de pegcas com mao de obra tem a finalidade da continuidade dos servigos
prestados pela Secretaria Municipal de Obras e Servicos Publicos, e esta prevista e
incluida no plano anual de contratacao PAC 2024 WEB, Paginas 55 e 56 (anexo), Tabela
de Produtos e Servigcos — (Portal Transparéncia) e estabelece que os recursos
necessarios sejam alocados com antecedéncia e que os processos de contratagao sejam
iniciados de maneira oportuna, evitando atrasos na execugdo das demandas, e assim,
permitindo a continuidade de trabalhos que sédo essenciais para manutencao da cidade.

Em resumo, o alinhamento entre a contratagdo proposta e o planejamento
estratégico da SMOSP assegura que os recursos sejam alocados de forma eficaz e
eficiente para atender as necessidades da comunidade e alcangar os objetivos de longo e
curto prazo estabelecidos pela Prefeitura Municipal de Torres/RS.

3. DESCRIGAO DOS REQUISITOS DA CONTRATAGAO

A realizacao do servico devera ser feito por profissional capacitado, as pecas
deverao ser de boa qualidade e compativeis com as pegas originais, para que nao
venham a apresentar posteriores problemas ou danificar outras pegas, e que contenham
garantia do fornecedor.

a. Os servicos de revisdo serdao efetuados em uma parcela conforme a
necessidade desta secretaria.

b. Verifique se a empresa de manutengao possui licenciamento adequado
para operar na regiao.

c. Certifique-se de que a equipe técnica tenha as certificagbes necessarias
para lidar com os equipamentos especificos.
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d. Avaliar a experiéncia da empresa na manutencdo de maquinas pesadas.

e. Garanta que a empresa cumpra todas as normas de segurancga aplicaveis
durante a execucao dos servigos de manutencao.

f. Solicitar os orgamentos detalhado que inclua todos os custos associados a
revisao, evitando surpresas financeiras posteriormente.

g. Certifique-se de que a empresa oferece garantia para o trabalho
realizado, garantindo a qualidade e durabilidade da manutencéo.

h. Os servigos de manutencao serao rigorosamente fiscalizados através de
fiscal Responsavel do municipio, que podera ndo os aceitar, no total ou em parte, se os
mesmos deixarem de atender as exigéncias contratuais.

4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Revisao Escavadeira Hidraulica

Item Qtd. Und. Especificagoes

01 25 Litro | OLEO DE MOTOR 15W40 1LT/20LT

02 01 Peca | FILTRO MOTOR XCMG/XE150BR/XE215BR/ MODERNO /
GR1803BR

03 01 Pegca | FILTRO COMB. C/ST SENSOREADO
XCMG/XE215BR/GR1803B/

04 01 Peca | FILTRO COMBUSTIVEL
XCMG/XS123/GR180/XE215/XE150BR/

05 01 Peca | FILTRO COMBUSTIVEL C/SEP./XCMG/GR180/215

06 20 Litro | LUBRIF. ISA FLUIDO 434, 428, 10W30

07 01 Peca | FILTRO XCMG TRANSMISSAO GR1803BR/LW500BR

08 40 Litro | OLEO 80W90

09 01 Serv. | SERVICO TECNICO

10 01 Peca | FILTRO XCMG TRANSM. P. GR1803BR, LW300KYV, LW500BR

5. ALTERNATIVAS DISPONIVEIS NO MERCADO

Este Estudo Técnico Preliminar avalia a viabilidade de contratar a empresa
fornecedora da Escavadeira Hidraulica — GR1803BR para realizar a manutengcao
preventiva, incluindo o fornecimento de pecgas. A escolha da empresa fornecedora se
justifica pela garantia oferecida e pela expertise especifica no equipamento, sendo a
op¢ao mais adequada disponivel no mercado atualmente.

A manutencdo preventiva inicial é essencial para otimizar o desempenho e
prolongar a vida util da Escavadeira Hidraulica desde suas primeiras horas de operagéo.
Ao confiar na empresa fornecedora, garantimos o uso de pegas originais e a aplicacado de
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procedimentos recomendados pelo fabricante, o que contribui significativamente para a
confiabilidade operacional do equipamento.

Além de assegurar a conformidade com as normas técnicas e
regulamentagdes vigentes, a contratacdo da empresa fornecedora também facilita o
acompanhamento continuo da condigdo da Escavadeira Hidraulica através de registros
detalhados de manutencgao.

Portanto, considerando a garantia oferecida pela empresa fornecedora, a
especializacdo no equipamento GR1803BR e os beneficios em termos de eficiéncia
operacional e gestdo de ativos, recomenda-se firmemente a contratacdo deste servigo
para maximizar o retorno sobre o investimento e garantir a disponibilidade continua da
motoniveladora para suas operagoes.

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

Baseado no menor valor apresentado nos levantamentos de mercado
estima-se para a contratagdo almejada o valor total de R$ 6.068,97 (seis mil, sessenta e
oito reais e noventa e sete centavos).

7. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

A solucado proposta consiste na contratacdo da empresa fornecedora da
Escavadeira Hidraulica — GR1803BR para realizar a manutengao preventiva, incluindo o
fornecimento de pecas. Esta abordagem se baseia na garantia oferecida pela empresa
fornecedora, que possui expertise especifica no equipamento e € a op¢ao mais adequada
disponivel no mercado.

A manutengao preventiva sera realizada de acordo com as recomendacodes
do fabricante, visando otimizar o desempenho e prolongar a vida util da Escavadeira
Hidraulica desde suas primeiras horas de operagdo. O escopo do servigo inclui a
inspecdo detalhada de todos os componentes criticos, ajustes necessarios e a
substituicdo de pecas conforme necessario, utilizando apenas pecas originais certificadas.

A escolha da empresa fornecedora ndo apenas assegura a conformidade
com as normas técnicas e regulamentagbes vigentes, mas também facilita o
acompanhamento continuo da condigdo da Escavadeira Hidraulica por meio de registros
detalhados de manutengdo. Esses registros sdo essenciais para suportar auditorias
internas, apoiar decisbes estratégicas de gestdo de ativos e garantir a eficiéncia
operacional do equipamento ao longo do tempo.

Portanto, a contratacdo da empresa fornecedora para realizar a manutengao
preventiva da Escavadeira Hidraulica — GR1803BR representa nao apenas uma medida
preventiva crucial, mas também uma estratégia para maximizar o retorno sobre o
investimento e garantir a disponibilidade continua do equipamento para suas operacgoes.
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8. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATAGAO

Trata-se da contratacdo de empresa fornecedora, especializada para realizar
a manutengao preventiva das primeiras 100 horas trabalhadas da Escavadeira Hidraulica
— GR1803BR com fornecimento de pecas, o servico sera realizado em uma Unica vez nao
necessitando de parcelamento da contratagao.

9. RESULTADOS PRETENDIDOS

A contratacdo da empresa fornecedora para realizar a manutengao
preventiva da Escavadeira Hidraulica — GR1803BR ¢é crucial para otimizar seu
desempenho desde as primeiras horas de operacéo. Esta escolha se baseia na garantia
oferecida pela empresa, que possui expertise especifica no equipamento e é reconhecida
como a opg¢ao mais adequada disponivel no mercado atual.

A solugédo proposta abrange inspegdes detalhadas, ajustes precisos e a
substituicdo de pecas usando apenas componentes originais certificados. Essas praticas
nao apenas garantem a conformidade com normas técnicas e regulatérias, mas também
maximizam a eficiéncia operacional, reduzindo potenciais paradas nao planejadas.

Além de assegurar a manutengao adequada do equipamento, a contratagao
da empresa fornecedora inclui a manutengao de registros detalhados. Esses registros sao
essenciais para monitorar a condicdo da Escavadeira Hidraulica ao longo do tempo,
apoiar decisdes estratégicas de gestdo de ativos e garantir a continuidade das operagdes
de forma confiavel.

Portanto, ao optar por este servico de manutengéo preventiva, ndo apenas
protegemos o investimento inicial na Escavadeira Hidraulica — GR1803BR, mas também
garantimos sua disponibilidade continua e desempenho eficiente, proporcionando um
retorno sustentavel sobre o investimento e mantendo operagdes seguras e eficazes.

10. PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO

Para a contratacdo pretendida ndo havera necessidade de providéncias
prévias no ambito da Administracao.

11.CONTRATAGCAO CORRELATAS E OU INTERDEPENDENTES

Este estudo ndo identificou a necessidade de realizar contratacbes de
assessorias para a perfeita execucao do objeto, uma vez que todos os meios necessarios
para a aquisicdo e operacionalizagdo dos servigos podem ser supridos apenas com a
contratagao ora proposta.
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12. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

Mesmo tratando-se de servigos para colocagdo de pecas, ndo ha impacto
ambiental, pois o conserto é de baixo risco.

13. DECLARAGAO DE VIABILIDADE

Diante do exposto neste Estudo Técnico Preliminar declara-se VIAVEL esta
contratacao.

Torres, RS, na data da assinatura digital.

Mauro Marcelo Dias de Jesus
Secretario Municipal de Obras e Servigos Publicos
Portaria 292/2020
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