Estado do Rio Grande do Sul
Municipio de Sao Lourengo do Sul
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

APRESENTAGCAO:

O presente documento tem a finalidade de demonstrar o Estudo Técnico
Preliminar para realizagdo de contratagao direta e emergencial de Prestagcao de

Servigos de Horas Maquina de Retroescavadeira.

1.DESCRIGAO DA NECESSIDADE:

Nos dias 22 e 23 de agosto de 2025, em virtude de chuvas torrenciais e os
ventos, com velocidade a 100 Km/h em algumas areas, que culminaram em
inundagdes, destelhamentos e alagamentos de vias e residéncias. A ocorréncia
foi classificada pelas autoridades meteorolégicas como um desastre climatico de
nivel Il, de acordo com a Resolucdo n° 464/2016 da Defesa Civil Nacional,
sendo necessario o desencadeamento de agbes emergenciais e ativagado de

protocolos de recuperagao por parte dos 6rgaos competentes.

Destarte que embora disponha de estrutura prépria, a Administracdo Municipal
nao possui capacidade operacional para execugao de todo o servico, visto que o
municipio € de grande extensao, com grandes quantidades de obras e estradas
rurais, sendo necessario a contratacdo de empresa terceirizada com maquinas
para suprir essa demanda.

A proposta para a aquisicdo do objeto é decorrente da necessidade de atender
plenamente da Secretaria Municipal de Obras nos trabalhos a serem executados
na area urbana e rural do Municipio. Justifica-se a necessidade, visto que os
equipamentos da frota municipal ndo conseguem atender a demanda de
servicos e obras do municipio, haja vista sua extensdo territorial, elevada
quilometragem de estradas vicinais e investimentos diversos, tanto na area
urbana, quanto rural.executados na area urbana e rural do Municipio. Bem

como, com alguns equipamentos estragados os quais encontram-se parados
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aguardando consertos, a frota fica sucateada. Justifica-se a necessidade, visto
que os equipamentos da frota municipal ndo conseguem atender a demanda de
servicos e obras do Municipio, haja vista sua extensdo territorial, elevada
quilometragem de estradas vicinais e investimentos diversos, tanto na area

urbana, quanto rural.

A futura contratagdo tem como principal objetivo, o de atender de modo geral a
necessidade deste Municipio.

Considerando ainda, que a manutencgao das vias urbanas e das estradas vicinais
sdo essenciais para o transito de veiculos, caminhdes, e maquinas, importante
frisar que varias necessitam constantemente adequagdes em decorréncia das
precipitacdes de chuva que causam defeitos, sendo que a manutencao e
melhorias devem ser feitas para que as mesmas continuem proporcionando
condigdes adequadas e seguras para o transito. Além disso, o estado precario

das vias pode ocasionar acidentes, colocando a vida de usuarios em risco.

2. QUANTIDADE A SER ADQUIRIDA:

A quantidade a ser adquirida é 240 horas de servigos de retroescavadeira.
Servigos de hora maquina com operador de maquina de responsabilidade da
empresa contratada, o combustivel por conta da empresa contratada.

3. LEVANTAMENTO DE MERCADO:

O levantamento deu-se através de pesquisas de pregos junto a fornecedores
de nosso Municipio e Municipios proximos, tendo em vista a urgéncia para a
contratagao, ficando classificado o fornecedor que ofereceu o preco total mais

vantajoso para a municipalidade, seguindo a ordem de classificagao:

DESCRIGAO QTE UN ORC.01 ORC.02 ORC.03

Prestacdo de Servigco | 240 HORAS RS RS RS

Retroescavadeira
60.000,00 67.200,00 76.800,00
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4. JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAGAO:

1-A contratacao de servigos de retroescavadeira se justifica, principalmente, pela
versatilidade do equipamento, que combina funcbes de escavagao e
carregamento, e pela economia financeira e eficiéncia operacional que oferece

em comparagao com a compra da maquina.

2-Reducéo de Custos (comparado a compra): Optar pelo servigo de locagdo ou
contratagcdo de horas-maquina evita o alto investimento inicial necessario para a
aquisicao de um equipamento novo. Além disso, elimina despesas continuas
como:

-Manutencéao e reparos do equipamento.

-Armazenamento e logistica.

-Custos com seguro e depreciagao.

3- Eficiéncia e Produtividade: A disponibilidade imediata de um equipamento
adequado e, muitas vezes, ja com um operador qualificado, permite maior
agilidade na execugao dos projetos. A maquina certa para a tarefa garante que o

trabalho seja feito de forma mais rapida e eficiente.

4- Flexibilidade: A contratacédo de servigos permite ajustar a quantidade de
equipamentos e a duracado do uso conforme a necessidade especifica de cada
projeto ou demanda sazonal, sem o0 compromisso de longo prazo da

propriedade.

5. Objetivando reparar esse problema, e temendo que a situagédo venha a piorar,
a aquisicdo emergencial de prestacdo de servicos de 400 horas de
retroescavadeira € a providéncia adequada para atender essa condigao extrema;

com base na Lei 14.133 em seu Art.75, inciso VIII.
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Sendo a Dispensa de Licitagdo, o procedimento mais celere, e tendo como
embasamento o Decreto Estadual n°® 58.193 de 09 de Junho de 2025, o qual
declara estado de Calamidade Publica no territorio do Rio Grande do Sul, bem
como os Decretos Municipais n° 6.747 de 27/07/2025 que declarou Situagao de
Emergéncia e o Decreto Municipal n® 6.793 de 28/08/2025 que Declarou Estado

de Calamidade Publica em nosso Municipio.

5.REQUISITOS PARA A CONTRATAGAO:

A empresa vencedora sera a que apresentar a proposta devidamente
preenchida e carimbada, mais vantajosa para a municipalidade, devendo
seguir o previsto no Termo de Referéncia e estar em dia com a legislacao

vigente.

6. SOLUGAO PRETENDIDA:
Pretende-se com esta contragdo emergencial eliminar os problemas de :

. Nivelamento e compactacio do solo.

. Retirada de material excedente.

. Preparacao de terreno para obras de infraestrutura.

. Dentre outros conforme solicitagdo da Administracédo Municipal.

7. RESULTADOS PRETENDIDOS:

O planejamento das atividades de manutengdo € a base para as efetivas
operacionalizacdes das atividades de atendimento e recuperacao provisoria das
vias publicas. O planejamento consiste em um conjunto de regras e
procedimentos que visam dirigir as agbes de forma a garantir a priorizagédo e
execucao das manutengdes e previsibilidade dos recursos necessarios para as
acodes e confiabilidade dos servigos prestados aos municipes.

As execugdes das atividades obedecem aos critérios de prioridade de
atendimento e por tipo de manutengao, assim organizando e racionalizando o

atendimento. Muitas vezes surgem demandas com urgéncia em virtude de
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periodo chuvoso que danificam seriamente algumas vias. Portanto, pode-se
afirmar que as primeiras agdes a serem implementadas serdo as manutencdes

necessarias e urgentes.

8. RISCOS DO PROCESSO DA CONTRATAGAO:
A nao contratagao do objeto pretendido podera acarretar transtornos na vida

dos municipes que utilizam as vias publicas do Municipio.

9. AVALIAGAO DOS RISCOS:
Os riscos da nao contratagdo do objeto pretendido, impactam diretamente em

setores importantes, bem como diretamente na vida dos municipes.

10. Contratagoes Correlatas e/ou Interdependentes:

Nao,ha contratacdes correlatas ou interdependentes.

11. EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAGAO:
Servidor Titular: Valmir Longaray
Servidor Suplente: Waldeci Holz

Gestor: José Mario Lindmann Rodrigues

12.DECLARAGAO DA VIABILIDADE DA CONTRATAGAO:

O presente ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - (ETP), em harmonia com o
disposto na legislagdo vigente, considerando a andlise das alternativas de
atendimento das necessidades elencadas e os demais aspectos normativos,
conclui pela VIABILIDADE DA CONTRATACAO, uma vez considerados os seus
potenciais beneficios em termos de eficacia, eficiéncia, efetividade e
economicidade, em complemento, o0s requisitos listados atendem
adequadamente as demandas formuladas, os custos previstos sdo compativeis

e os riscos identificados sao administraveis.

Sao Lourencgo do Sul, RS, 11 de dezembro de 2025.

José Mario Lindmann Rodrigues



Estado do Rio Grande do Sul
Municipio de Sao Lourengo do Sul
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

Secretario Municipal de Obras e Urbanismo



	ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR
	1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE:
	2. QUANTIDADE A SER ADQUIRIDA:
	3. LEVANTAMENTO DE MERCADO:
	4. JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO:
	5. REQUISITOS PARA A CONTRATAÇÃO:
	6. SOLUÇÃO PRETENDIDA:
	7. RESULTADOS PRETENDIDOS:
	8. RISCOS DO PROCESSO DA CONTRATAÇÃO:
	9. AVALIAÇÃO DOS RISCOS:
	11. EQUIPE  DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO:

