

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Santiago
CELIC
Registro de Preços Eletrônico - 82/2024

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
11/06/2024 10:36	12/06/2024 10:30	27/06/2024 14:00	02/07/2024 10:30	02/07/2024 10:31

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	2004 - AREIA GROSSA	88,13	609	m³	Anulado
0002	2005 - AREIA MEDIA	87,00	977	m³	Adjudicado
0003	51403 - BLOCO DE CONCRETO MACIÇO 13X22X45CM,	7,00	1.500	UND	Fracassado
0004	3936 - BRITA GRADUADA	74,24	3.034	M³	Anulado
0005	45938 - BRITA Nº. 1	73,68	4.602	m³	Anulado
0006	45939 - BRITA Nº. 2	74,07	3.179	m³	Anulado
0007	45959 - CONCRETO USINADO FCK 15MPA - SEM BOMBEAMENTO	462,54	415	m³	Fracassado
0008	45960 - CONCRETO USINADO FCK 20MPA - SEM BOMBEAMENTO	499,26	350	m³	Fracassado
0009	21529 - PO DE BRITA	69,60	4.270	m³	Anulado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
11/06/2024 - 10:23	Pregão Eletrônico 082-2024.docx

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
02/07/2024 - 10:47:03	Negociação aberta para o processo 82/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,3,4,5,6,7,8,9 do processo 82/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
02/07/2024 - 10:47:04	Negociação aberta para o processo 82/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 2 do processo 82/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
02/07/2024 - 10:54:55		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0002 do processo 82/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
02/07/2024 - 10:57:07		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0002 do processo 82/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
02/07/2024 - 11:55:56		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0003 do processo 82/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
02/07/2024 - 11:56:21		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0004 do processo 82/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
02/07/2024 - 11:56:48		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0005 do processo 82/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
02/07/2024 - 11:56:54		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0005 do processo 82/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
02/07/2024 - 11:57:13		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0006 do processo 82/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
02/07/2024 - 11:57:31		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0007 do processo 82/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



02/07/2024 - 11:59:56		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0009 do processo 82/2024.
02/07/2024 - 12:02:06		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
02/07/2024 - 12:03:55		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0001 do processo 82/2024.
02/07/2024 - 12:14:59		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
02/07/2024 - 12:15:23		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0003 do processo 82/2024.
02/07/2024 - 12:15:51		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
02/07/2024 - 12:16:11		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0004 do processo 82/2024.
02/07/2024 - 12:16:46		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
02/07/2024 - 12:17:16		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0006 do processo 82/2024.
02/07/2024 - 12:17:33		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
02/07/2024 - 12:17:55		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0007 do processo 82/2024.
02/07/2024 - 12:30:28		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
02/07/2024 - 12:30:40		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0008 do processo 82/2024.
04/07/2024 - 10:54:09	Documentos solicitados para o processo	Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/07/2024 - 10:54:09	Documentos solicitados para o processo 82/2024	Foram solicitadas diligências nos itens 1,3,4,5,6,7,8,9 do processo .
04/07/2024 - 11:00:04		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/07/2024 - 11:09:10		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 2 do processo 82/2024.
04/07/2024 - 11:09:32		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/07/2024 - 11:10:10		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0002 do processo 82/2024.
04/07/2024 - 11:11:48		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/07/2024 - 11:12:23		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0007 do processo 82/2024.
04/07/2024 - 11:12:55		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/07/2024 - 11:13:38		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0008 do processo 82/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0006 do processo 82/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0005 do processo 82/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0004 do processo 82/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0003 do processo 82/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



04/07/2024 - 11:14:02

Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 82/2024.

11/07/2024 - 13:41:37

Participação no Cadastro de Reserva

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

A data limite para participação no cadastro de reserva no item 2 foi definida pelo pregoeiro para 12/07/2024 às 12:00.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor de Referência	Quantidade	Valor Total
0001	2004 - AREIA GROSSA	GAIOLARIA SANTA FE LTDA	Próprio	Própria	200,00	609	121.800,00
0002	2005 - AREIA MEDIA	FABIANE VARGAS FRAGOSO	AREEIRA IBICUI	AREEIRA IBICUI	86,86	977	84.862,22
0003	51403 - BLOCO DE CONCRETO MACIÇO 13X22X45CM,				0,00	1.500	0,00
0004	3936 - BRITA GRADUADA	GAIOLARIA SANTA FE LTDA	Próprio	Própria	235,00	3.034	712.990,00
0005	45938 - BRITA Nº. 1	GAIOLARIA SANTA FE LTDA	Próprio	Própria	220,00	4.602	1.012.440,00
0006	45939 - BRITA Nº. 2	GAIOLARIA SANTA FE LTDA	Próprio	Própria	225,00	3.179	715.275,00
0007	45959 - CONCRETO USINADO FCK 15MPA - SEM BOMBEAMENTO				0,00	415	0,00
0008	45960 - CONCRETO USINADO FCK 20MPA - SEM BOMBEAMENTO				0,00	350	0,00
0009	21529 - PO DE BRITA	GAIOLARIA SANTA FE LTDA	Próprio	Própria	250,00	4.270	1.067.500,00

Itens marcados com "" estão cancelados.

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - 2004 - AREIA GROSSA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
DMR PROJETOS EIRELI	07.324.689/0001-59	01/07/2024 - 17:23:48	próprio	própria	609	R\$88,13	R\$ 53.671,17	Sim
GAIOLARIA SANTA FE LTDA	22.923.777/0001-60	02/07/2024 - 10:12:37	Próprio	Própria	609	R\$200,00	R\$ 121.800,00	Sim

0002 - 2005 - AREIA MEDIA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FABIANE VARGAS FRAGOSO	32.710.504/0001-91	21/06/2024 - 15:10:11	AREEIRA IBICUI	AREEIRA IBICUI	977	R\$87,00	R\$ 84.999,00	Sim



DMR PROJETOS EIRELI	07.324.689/0001-59	01/07/2024 - 17:24:41	próprio	própria	977	R\$87,00	R\$ 84.999,00	Sim
GAIOLARIA SANTA FE LTDA	22.923.777/0001-60	02/07/2024 - 10:13:16	Próprio	Própria	977	R\$215,00	R\$ 210.055,00	Sim

0003 - 51403 - BLOCO DE CONCRETO MACIÇO 13X22X45CM,

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
DMR PROJETOS EIRELI	07.324.689/0001-59	01/07/2024 - 17:25:21	próprio	própria	1.500	R\$7,00	R\$ 10.500,00	Sim

0004 - 3936 - BRITA GRADUADA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
DMR PROJETOS EIRELI	07.324.689/0001-59	01/07/2024 - 17:25:59	próprio	própria	3.034	R\$74,24	R\$ 225.244,16	Sim
GAIOLARIA SANTA FE LTDA	22.923.777/0001-60	02/07/2024 - 10:15:26	Próprio	Própria	3.034	R\$235,00	R\$ 712.990,00	Sim

0005 - 45938 - BRITA Nº. 1

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
DMR PROJETOS EIRELI	07.324.689/0001-59	01/07/2024 - 17:26:36	próprio	própria	4.602	R\$73,68	R\$ 339.075,36	Sim
GAIOLARIA SANTA FE LTDA	22.923.777/0001-60	02/07/2024 - 10:14:21	Próprio	Própria	4.602	R\$220,00	R\$ 1.012.440,00	Sim

0006 - 45939 - BRITA Nº. 2

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
DMR PROJETOS EIRELI	07.324.689/0001-59	01/07/2024 - 17:27:09	próprio	própria	3.179	R\$74,07	R\$ 235.468,53	Sim
GAIOLARIA SANTA FE LTDA	22.923.777/0001-60	02/07/2024 - 10:14:43	Próprio	Própria	3.179	R\$225,00	R\$ 715.275,00	Sim

0007 - 45959 - CONCRETO USINADO FCK 15MPA - SEM BOMBEAMENTO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
DMR PROJETOS EIRELI	07.324.689/0001-59	01/07/2024 - 17:27:52	próprio	própria	415	R\$462,54	R\$ 191.954,10	Sim

0008 - 45960 - CONCRETO USINADO FCK 20MPA - SEM BOMBEAMENTO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
DMR PROJETOS EIRELI	07.324.689/0001-59	01/07/2024 - 17:28:24	próprio	própria	350	R\$499,26	R\$ 174.741,00	Sim

0009 - 21529 - PO DE BRITA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
DMR PROJETOS EIRELI	07.324.689/0001-59	01/07/2024 - 17:28:59	próprio	própria	4.270	R\$69,60	R\$ 297.192,00	Sim
GAIOLARIA SANTA FE LTDA	22.923.777/0001-60	02/07/2024 - 10:15:01	Próprio	Própria	4.270	R\$250,00	R\$ 1.067.500,00	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
DMR PROJETOS EIRELI	07.324.689/0001-59	60 dias
FABIANE VARGAS FRAGOSO	32.710.504/0001-91	60 dias
GAIOLARIA SANTA FE LTDA	22.923.777/0001-60	90 dias

Lances Enviados

0001 - 2004 - AREIA GROSSA



Data	Valor	CNPJ	Situação
01/07/2024 - 17:23:48	88,13 (proposta)	07.324.689/0001-59 - DMR PROJETOS EIRELI	Cancelado - empresa não atendeu ao item 7.4.2.4. Certidões Negativas de Débito junto as Fazendas Estadual e Municipal do domicílio do Licitante ,apresentou certidão municipal for do prazo de validade empresa não atendeu ao item 7.4.2.6. Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), fgrs fora do prazo de validade não apresentou documentação técnica exigida no item 7.4.4. Documentos relativos à Qualificação Técnica 10/07/2024 13:24:24
02/07/2024 - 10:12:37	200,00 (proposta)	22.923.777/0001-60 - GAIOLARIA SANTA FE LTDA	Válido
02/07/2024 - 10:42:50	88,12	07.324.689/0001-59 - DMR PROJETOS EIRELI	Cancelado - empresa não atendeu ao item 7.4.2.4. Certidões Negativas de Débito junto as Fazendas Estadual e Municipal do domicílio do Licitante ,apresentou certidão municipal for do prazo de validade empresa não atendeu ao item 7.4.2.6. Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), fgrs fora do prazo de validade não apresentou documentação técnica exigida no item 7.4.4. Documentos relativos à Qualificação Técnica 10/07/2024 13:24:24

0002 - 2005 - AREIA MEDIA

Data	Valor	CNPJ	Situação
21/06/2024 - 15:10:11	87,00 (proposta)	32.710.504/0001-91 - FABIANE VARGAS FRAGOSO	Válido
01/07/2024 - 17:24:41	87,00 (proposta)	07.324.689/0001-59 - DMR PROJETOS EIRELI	Cancelado - empresa não atendeu ao item 7.4.2.4. Certidões Negativas de Débito junto as Fazendas Estadual e Municipal do domicílio do Licitante ,apresentou certidão municipal for do prazo de validade empresa não atendeu ao item 7.4.2.6. Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), fgrs fora do prazo de validade não apresentou documentação técnica exigida no item 7.4.4. Documentos relativos à Qualificação Técnica 10/07/2024 13:24:24
02/07/2024 - 10:13:16	215,00 (proposta)	22.923.777/0001-60 - GAIOLARIA SANTA FE LTDA	Válido
02/07/2024 - 10:34:08	86,90	32.710.504/0001-91 - FABIANE VARGAS FRAGOSO	Válido
02/07/2024 - 10:39:03	86,89	07.324.689/0001-59 - DMR PROJETOS EIRELI	Cancelado - empresa não atendeu ao item 7.4.2.4. Certidões Negativas de Débito junto as Fazendas Estadual e Municipal do domicílio do Licitante ,apresentou certidão municipal for do prazo de validade empresa não atendeu ao item 7.4.2.6. Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), fgrs fora do prazo de validade não apresentou documentação técnica exigida no item 7.4.4. Documentos relativos à Qualificação Técnica 10/07/2024 13:24:24
02/07/2024 - 10:39:30	86,88	32.710.504/0001-91 - FABIANE VARGAS FRAGOSO	Válido
02/07/2024 - 10:42:23	86,87	07.324.689/0001-59 - DMR PROJETOS EIRELI	Cancelado - empresa não atendeu ao item 7.4.2.4. Certidões Negativas de Débito junto as Fazendas Estadual e Municipal do domicílio do Licitante ,apresentou certidão municipal for do prazo de validade empresa não atendeu ao item 7.4.2.6. Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), fgrs fora do prazo de validade não apresentou documentação técnica exigida no item 7.4.4. Documentos relativos à Qualificação Técnica 10/07/2024 13:24:24
02/07/2024 - 10:43:02	86,86	32.710.504/0001-91 - FABIANE VARGAS FRAGOSO	Válido

0003 - 51403 - BLOCO DE CONCRETO MACIÇO 13X22X45CM,

Data	Valor	CNPJ	Situação
01/07/2024 - 17:25:21	7,00 (proposta)	07.324.689/0001-59 - DMR PROJETOS EIRELI	Cancelado - empresa não atendeu ao item 7.4.2.4. Certidões Negativas de Débito junto as Fazendas Estadual e Municipal do domicílio do Licitante ,apresentou certidão municipal for do prazo de validade empresa não atendeu ao item 7.4.2.6. Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), fgrs fora do prazo de validade não apresentou documentação técnica exigida no item 7.4.4. Documentos relativos à Qualificação Técnica 10/07/2024 13:24:24

0004 - 3936 - BRITA GRADUADA

Data	Valor	CNPJ	Situação
------	-------	------	----------



01/07/2024 - 17:25:59	74,24 (proposta)	07.324.689/0001-59 - DMR PROJETOS EIRELI	Cancelado - empresa não atendeu ao item 7.4.2.4. Certidões Negativas de Débito junto as Fazendas Estadual e Municipal do domicílio do Licitante ,apresentou certidão municipal for do prazo de validade empresa não atendeu ao item 7.4.2.6. Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), fgrs fora do prazo de validade não apresentou documentação técnica exigida no item 7.4.4. Documentos relativos à Qualificação Técnica 10/07/2024 13:24:24
02/07/2024 - 10:15:26	235,00 (proposta)	22.923.777/0001-60 - GAIOLARIA SANTA FE LTDA	Válido

0005 - 45938 - BRITA Nº. 1

Data	Valor	CNPJ	Situação
01/07/2024 - 17:26:36	73,68 (proposta)	07.324.689/0001-59 - DMR PROJETOS EIRELI	Cancelado - empresa não atendeu ao item 7.4.2.4. Certidões Negativas de Débito junto as Fazendas Estadual e Municipal do domicílio do Licitante ,apresentou certidão municipal for do prazo de validade empresa não atendeu ao item 7.4.2.6. Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), fgrs fora do prazo de validade não apresentou documentação técnica exigida no item 7.4.4. Documentos relativos à Qualificação Técnica 10/07/2024 13:24:24
02/07/2024 - 10:14:21	220,00 (proposta)	22.923.777/0001-60 - GAIOLARIA SANTA FE LTDA	Válido

0006 - 45939 - BRITA Nº. 2

Data	Valor	CNPJ	Situação
01/07/2024 - 17:27:09	74,07 (proposta)	07.324.689/0001-59 - DMR PROJETOS EIRELI	Cancelado - empresa não atendeu ao item 7.4.2.4. Certidões Negativas de Débito junto as Fazendas Estadual e Municipal do domicílio do Licitante ,apresentou certidão municipal for do prazo de validade empresa não atendeu ao item 7.4.2.6. Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), fgrs fora do prazo de validade não apresentou documentação técnica exigida no item 7.4.4. Documentos relativos à Qualificação Técnica 10/07/2024 13:24:24
02/07/2024 - 10:14:43	225,00 (proposta)	22.923.777/0001-60 - GAIOLARIA SANTA FE LTDA	Válido

0007 - 45959 - CONCRETO USINADO FCK 15MPA - SEM BOMBEAMENTO

Data	Valor	CNPJ	Situação
01/07/2024 - 17:27:52	462,54 (proposta)	07.324.689/0001-59 - DMR PROJETOS EIRELI	Cancelado - empresa não atendeu ao item 7.4.2.4. Certidões Negativas de Débito junto as Fazendas Estadual e Municipal do domicílio do Licitante ,apresentou certidão municipal for do prazo de validade empresa não atendeu ao item 7.4.2.6. Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), fgrs fora do prazo de validade não apresentou documentação técnica exigida no item 7.4.4. Documentos relativos à Qualificação Técnica 10/07/2024 13:24:24

0008 - 45960 - CONCRETO USINADO FCK 20MPA - SEM BOMBEAMENTO

Data	Valor	CNPJ	Situação
01/07/2024 - 17:28:24	499,26 (proposta)	07.324.689/0001-59 - DMR PROJETOS EIRELI	Cancelado - empresa não atendeu ao item 7.4.2.4. Certidões Negativas de Débito junto as Fazendas Estadual e Municipal do domicílio do Licitante ,apresentou certidão municipal for do prazo de validade empresa não atendeu ao item 7.4.2.6. Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), fgrs fora do prazo de validade não apresentou documentação técnica exigida no item 7.4.4. Documentos relativos à Qualificação Técnica 10/07/2024 13:24:24

0009 - 21529 - PO DE BRITA

Data	Valor	CNPJ	Situação
01/07/2024 - 17:28:59	69,60 (proposta)	07.324.689/0001-59 - DMR PROJETOS EIRELI	Cancelado - empresa não atendeu ao item 7.4.2.4. Certidões Negativas de Débito junto as Fazendas Estadual e Municipal do domicílio do Licitante ,apresentou certidão municipal for do prazo de validade empresa não atendeu ao item 7.4.2.6. Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), fgrs fora do prazo de validade não apresentou documentação técnica exigida no item 7.4.4. Documentos relativos à Qualificação Técnica 10/07/2024 13:24:24
02/07/2024 - 10:15:01	250,00 (proposta)	22.923.777/0001-60 - GAIOLARIA SANTA FE LTDA	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores



Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0002	04/07/2024 - 11:00:04	32.710.504/0001-91 - FABIANE VARGAS FRAGOSO	Habilitação Santiago..pdf
0009	04/07/2024 - 11:09:09	07.324.689/0001-59 - DMR PROJETOS EIRELI	010724 MUNICIPAL DMR MATRIZ.pdf
0009	04/07/2024 - 11:09:09	07.324.689/0001-59 - DMR PROJETOS EIRELI	040624 FGTS.pdf
0009	04/07/2024 - 11:09:09	07.324.689/0001-59 - DMR PROJETOS EIRELI	050924 CND FALENCIA.pdf
0009	04/07/2024 - 11:09:09	07.324.689/0001-59 - DMR PROJETOS EIRELI	190824 CND ESTADUAL.pdf
0009	04/07/2024 - 11:09:09	07.324.689/0001-59 - DMR PROJETOS EIRELI	210624 CND MUNICIPAL.pdf
0009	04/07/2024 - 11:09:09	07.324.689/0001-59 - DMR PROJETOS EIRELI	290924 TRABALHISTA DMR MATRIZ.pdf
0009	04/07/2024 - 11:09:09	07.324.689/0001-59 - DMR PROJETOS EIRELI	Alvará.pdf
0009	04/07/2024 - 11:09:09	07.324.689/0001-59 - DMR PROJETOS EIRELI	CND Federal 21-12-24.pdf
0009	04/07/2024 - 11:09:09	07.324.689/0001-59 - DMR PROJETOS EIRELI	CND Simplificada 19-07-24.pdf
0009	04/07/2024 - 11:09:09	07.324.689/0001-59 - DMR PROJETOS EIRELI	CND UNIÃO.pdf
0009	04/07/2024 - 11:09:09	07.324.689/0001-59 - DMR PROJETOS EIRELI	CNPJ EMITIDO 020424.pdf
0009	04/07/2024 - 11:09:09	07.324.689/0001-59 - DMR PROJETOS EIRELI	Código TAF ANTT.pdf
0009	04/07/2024 - 11:09:09	07.324.689/0001-59 - DMR PROJETOS EIRELI	CONTRATO SOCIAL - QUARTA ALTERAÇÃO DMR FILIAL.pdf
0009	04/07/2024 - 11:09:09	07.324.689/0001-59 - DMR PROJETOS EIRELI	FAP DMR 2024 MATRIZ.pdf
0009	04/07/2024 - 11:09:09	07.324.689/0001-59 - DMR PROJETOS EIRELI	FAP.pdf
0009	04/07/2024 - 11:09:09	07.324.689/0001-59 - DMR PROJETOS EIRELI	OPTANTE PELO SIMPLES.pdf
0009	04/07/2024 - 11:09:09	07.324.689/0001-59 - DMR PROJETOS EIRELI	QUARTA ALTERAÇÃO DMR.pdf
0008	04/07/2024 - 11:09:32	07.324.689/0001-59 - DMR PROJETOS EIRELI	010724 MUNICIPAL DMR MATRIZ.pdf
0008	04/07/2024 - 11:09:32	07.324.689/0001-59 - DMR PROJETOS EIRELI	040624 FGTS.pdf
0008	04/07/2024 - 11:09:32	07.324.689/0001-59 - DMR PROJETOS EIRELI	050924 CND FALENCIA.pdf
0008	04/07/2024 - 11:09:32	07.324.689/0001-59 - DMR PROJETOS EIRELI	190824 CND ESTADUAL.pdf
0008	04/07/2024 - 11:09:32	07.324.689/0001-59 - DMR PROJETOS EIRELI	210624 CND MUNICIPAL.pdf
0008	04/07/2024 - 11:09:32	07.324.689/0001-59 - DMR PROJETOS EIRELI	290924 TRABALHISTA DMR MATRIZ.pdf
0008	04/07/2024 - 11:09:32	07.324.689/0001-59 - DMR PROJETOS EIRELI	Alvará.pdf
0008	04/07/2024 - 11:09:32	07.324.689/0001-59 - DMR PROJETOS EIRELI	CND Federal 21-12-24.pdf
0008	04/07/2024 - 11:09:32	07.324.689/0001-59 - DMR PROJETOS EIRELI	CND Simplificada 19-07-24.pdf
0008	04/07/2024 - 11:09:32	07.324.689/0001-59 - DMR PROJETOS EIRELI	CND UNIÃO.pdf
0008	04/07/2024 - 11:09:32	07.324.689/0001-59 - DMR PROJETOS EIRELI	CNPJ EMITIDO 020424.pdf
0008	04/07/2024 - 11:09:32	07.324.689/0001-59 - DMR PROJETOS EIRELI	Código TAF ANTT.pdf
0008	04/07/2024 - 11:09:32	07.324.689/0001-59 - DMR PROJETOS EIRELI	CONTRATO SOCIAL - QUARTA ALTERAÇÃO DMR FILIAL.pdf
0008	04/07/2024 - 11:09:32	07.324.689/0001-59 - DMR PROJETOS EIRELI	FAP DMR 2024 MATRIZ.pdf
0008	04/07/2024 - 11:09:32	07.324.689/0001-59 - DMR PROJETOS EIRELI	FAP.pdf
0008	04/07/2024 - 11:09:32	07.324.689/0001-59 - DMR PROJETOS EIRELI	OPTANTE PELO SIMPLES.pdf
0008	04/07/2024 - 11:09:32	07.324.689/0001-59 - DMR PROJETOS EIRELI	QUARTA ALTERAÇÃO DMR.pdf
0007	04/07/2024 - 11:10:10	07.324.689/0001-59 - DMR PROJETOS EIRELI	010724 MUNICIPAL DMR MATRIZ.pdf



0007	04/07/2024 - 11:10:10	07.324.689/0001-59 - DMR PROJETOS EIRELI	040624 FGTS.pdf
0007	04/07/2024 - 11:10:10	07.324.689/0001-59 - DMR PROJETOS EIRELI	050924 CND FALENCIA.pdf
0007	04/07/2024 - 11:10:10	07.324.689/0001-59 - DMR PROJETOS EIRELI	190824 CND ESTADUAL.pdf
0007	04/07/2024 - 11:10:10	07.324.689/0001-59 - DMR PROJETOS EIRELI	210624 CND MUNICIPAL.pdf
0007	04/07/2024 - 11:10:10	07.324.689/0001-59 - DMR PROJETOS EIRELI	290924 TRABALHISTA DMR MATRIZ.pdf
0007	04/07/2024 - 11:10:10	07.324.689/0001-59 - DMR PROJETOS EIRELI	Alvará.pdf
0007	04/07/2024 - 11:10:10	07.324.689/0001-59 - DMR PROJETOS EIRELI	CND Federal 21-12-24.pdf
0007	04/07/2024 - 11:10:10	07.324.689/0001-59 - DMR PROJETOS EIRELI	CND Simplificada 19-07-24.pdf
0007	04/07/2024 - 11:10:10	07.324.689/0001-59 - DMR PROJETOS EIRELI	CND UNIÃO.pdf
0007	04/07/2024 - 11:10:10	07.324.689/0001-59 - DMR PROJETOS EIRELI	CNPJ EMITIDO 020424.pdf
0007	04/07/2024 - 11:10:10	07.324.689/0001-59 - DMR PROJETOS EIRELI	Código TAF ANTT.pdf
0007	04/07/2024 - 11:10:10	07.324.689/0001-59 - DMR PROJETOS EIRELI	CONTRATO SOCIAL - QUARTA ALTERAÇÃO DMR FILIAL.pdf
0007	04/07/2024 - 11:10:10	07.324.689/0001-59 - DMR PROJETOS EIRELI	FAP DMR 2024 MATRIZ.pdf
0007	04/07/2024 - 11:10:10	07.324.689/0001-59 - DMR PROJETOS EIRELI	FAP.pdf
0007	04/07/2024 - 11:10:10	07.324.689/0001-59 - DMR PROJETOS EIRELI	OPTANTE PELO SIMPLES.pdf
0007	04/07/2024 - 11:10:10	07.324.689/0001-59 - DMR PROJETOS EIRELI	QUARTA ALTERAÇÃO DMR.pdf
0006	04/07/2024 - 11:11:48	07.324.689/0001-59 - DMR PROJETOS EIRELI	010724 MUNICIPAL DMR MATRIZ.pdf
0006	04/07/2024 - 11:11:48	07.324.689/0001-59 - DMR PROJETOS EIRELI	040624 FGTS.pdf
0006	04/07/2024 - 11:11:48	07.324.689/0001-59 - DMR PROJETOS EIRELI	050924 CND FALENCIA.pdf
0006	04/07/2024 - 11:11:48	07.324.689/0001-59 - DMR PROJETOS EIRELI	190824 CND ESTADUAL.pdf
0006	04/07/2024 - 11:11:48	07.324.689/0001-59 - DMR PROJETOS EIRELI	210624 CND MUNICIPAL.pdf
0006	04/07/2024 - 11:11:48	07.324.689/0001-59 - DMR PROJETOS EIRELI	290924 TRABALHISTA DMR MATRIZ.pdf
0006	04/07/2024 - 11:11:48	07.324.689/0001-59 - DMR PROJETOS EIRELI	Alvará.pdf
0006	04/07/2024 - 11:11:48	07.324.689/0001-59 - DMR PROJETOS EIRELI	CND Federal 21-12-24.pdf
0006	04/07/2024 - 11:11:48	07.324.689/0001-59 - DMR PROJETOS EIRELI	CND Simplificada 19-07-24.pdf
0006	04/07/2024 - 11:11:48	07.324.689/0001-59 - DMR PROJETOS EIRELI	CND UNIÃO.pdf
0006	04/07/2024 - 11:11:48	07.324.689/0001-59 - DMR PROJETOS EIRELI	CNPJ EMITIDO 020424.pdf
0006	04/07/2024 - 11:11:48	07.324.689/0001-59 - DMR PROJETOS EIRELI	Código TAF ANTT.pdf
0006	04/07/2024 - 11:11:48	07.324.689/0001-59 - DMR PROJETOS EIRELI	CONTRATO SOCIAL - QUARTA ALTERAÇÃO DMR FILIAL.pdf
0006	04/07/2024 - 11:11:48	07.324.689/0001-59 - DMR PROJETOS EIRELI	FAP DMR 2024 MATRIZ.pdf
0006	04/07/2024 - 11:11:48	07.324.689/0001-59 - DMR PROJETOS EIRELI	FAP.pdf
0006	04/07/2024 - 11:11:48	07.324.689/0001-59 - DMR PROJETOS EIRELI	OPTANTE PELO SIMPLES.pdf
0006	04/07/2024 - 11:11:48	07.324.689/0001-59 - DMR PROJETOS EIRELI	QUARTA ALTERAÇÃO DMR.pdf
0005	04/07/2024 - 11:12:23	07.324.689/0001-59 - DMR PROJETOS EIRELI	010724 MUNICIPAL DMR MATRIZ.pdf
0005	04/07/2024 - 11:12:23	07.324.689/0001-59 - DMR PROJETOS EIRELI	040624 FGTS.pdf
0005	04/07/2024 - 11:12:23	07.324.689/0001-59 - DMR PROJETOS EIRELI	050924 CND FALENCIA.pdf
0005	04/07/2024 - 11:12:23	07.324.689/0001-59 - DMR PROJETOS EIRELI	190824 CND ESTADUAL.pdf



0005	04/07/2024 - 11:12:23	07.324.689/0001-59 - DMR PROJETOS EIRELI	210624.CND.MUNICIPAL.pdf
0005	04/07/2024 - 11:12:23	07.324.689/0001-59 - DMR PROJETOS EIRELI	290924 TRABALHISTA DMR MATRIZ.pdf
0005	04/07/2024 - 11:12:23	07.324.689/0001-59 - DMR PROJETOS EIRELI	Alvará.pdf
0005	04/07/2024 - 11:12:23	07.324.689/0001-59 - DMR PROJETOS EIRELI	CND Federal 21-12-24.pdf
0005	04/07/2024 - 11:12:23	07.324.689/0001-59 - DMR PROJETOS EIRELI	CND Simplificada 19-07-24.pdf
0005	04/07/2024 - 11:12:23	07.324.689/0001-59 - DMR PROJETOS EIRELI	CND UNIÃO.pdf
0005	04/07/2024 - 11:12:23	07.324.689/0001-59 - DMR PROJETOS EIRELI	CNPJ EMITIDO 020424.pdf
0005	04/07/2024 - 11:12:23	07.324.689/0001-59 - DMR PROJETOS EIRELI	Código TAF ANTT.pdf
0005	04/07/2024 - 11:12:23	07.324.689/0001-59 - DMR PROJETOS EIRELI	CONTRATO SOCIAL - QUARTA ALTERAÇÃO DMR FILIAL.pdf
0005	04/07/2024 - 11:12:23	07.324.689/0001-59 - DMR PROJETOS EIRELI	FAP DMR 2024 MATRIZ.pdf
0005	04/07/2024 - 11:12:23	07.324.689/0001-59 - DMR PROJETOS EIRELI	FAP.pdf
0005	04/07/2024 - 11:12:23	07.324.689/0001-59 - DMR PROJETOS EIRELI	OPTANTE PELO SIMPLES.pdf
0005	04/07/2024 - 11:12:23	07.324.689/0001-59 - DMR PROJETOS EIRELI	QUARTA ALTERAÇÃO DMR.pdf
0004	04/07/2024 - 11:12:55	07.324.689/0001-59 - DMR PROJETOS EIRELI	010724 MUNICIPAL DMR MATRIZ.pdf
0004	04/07/2024 - 11:12:55	07.324.689/0001-59 - DMR PROJETOS EIRELI	040624 FGTS.pdf
0004	04/07/2024 - 11:12:55	07.324.689/0001-59 - DMR PROJETOS EIRELI	050924 CND FALENCIA.pdf
0004	04/07/2024 - 11:12:55	07.324.689/0001-59 - DMR PROJETOS EIRELI	190824 CND ESTADUAL.pdf
0004	04/07/2024 - 11:12:55	07.324.689/0001-59 - DMR PROJETOS EIRELI	210624.CND.MUNICIPAL.pdf
0004	04/07/2024 - 11:12:55	07.324.689/0001-59 - DMR PROJETOS EIRELI	290924 TRABALHISTA DMR MATRIZ.pdf
0004	04/07/2024 - 11:12:55	07.324.689/0001-59 - DMR PROJETOS EIRELI	Alvará.pdf
0004	04/07/2024 - 11:12:55	07.324.689/0001-59 - DMR PROJETOS EIRELI	CND Federal 21-12-24.pdf
0004	04/07/2024 - 11:12:55	07.324.689/0001-59 - DMR PROJETOS EIRELI	CND Simplificada 19-07-24.pdf
0004	04/07/2024 - 11:12:55	07.324.689/0001-59 - DMR PROJETOS EIRELI	CND UNIÃO.pdf
0004	04/07/2024 - 11:12:55	07.324.689/0001-59 - DMR PROJETOS EIRELI	CNPJ EMITIDO 020424.pdf
0004	04/07/2024 - 11:12:55	07.324.689/0001-59 - DMR PROJETOS EIRELI	Código TAF ANTT.pdf
0004	04/07/2024 - 11:12:55	07.324.689/0001-59 - DMR PROJETOS EIRELI	CONTRATO SOCIAL - QUARTA ALTERAÇÃO DMR FILIAL.pdf
0004	04/07/2024 - 11:12:55	07.324.689/0001-59 - DMR PROJETOS EIRELI	FAP DMR 2024 MATRIZ.pdf
0004	04/07/2024 - 11:12:55	07.324.689/0001-59 - DMR PROJETOS EIRELI	FAP.pdf
0004	04/07/2024 - 11:12:55	07.324.689/0001-59 - DMR PROJETOS EIRELI	OPTANTE PELO SIMPLES.pdf
0004	04/07/2024 - 11:12:55	07.324.689/0001-59 - DMR PROJETOS EIRELI	QUARTA ALTERAÇÃO DMR.pdf
0003	04/07/2024 - 11:13:38	07.324.689/0001-59 - DMR PROJETOS EIRELI	010724 MUNICIPAL DMR MATRIZ.pdf
0003	04/07/2024 - 11:13:38	07.324.689/0001-59 - DMR PROJETOS EIRELI	040624 FGTS.pdf
0003	04/07/2024 - 11:13:38	07.324.689/0001-59 - DMR PROJETOS EIRELI	050924 CND FALENCIA.pdf
0003	04/07/2024 - 11:13:38	07.324.689/0001-59 - DMR PROJETOS EIRELI	190824 CND ESTADUAL.pdf
0003	04/07/2024 - 11:13:38	07.324.689/0001-59 - DMR PROJETOS EIRELI	210624.CND.MUNICIPAL.pdf
0003	04/07/2024 - 11:13:38	07.324.689/0001-59 - DMR PROJETOS EIRELI	290924 TRABALHISTA DMR MATRIZ.pdf
0003	04/07/2024 - 11:13:38	07.324.689/0001-59 - DMR PROJETOS EIRELI	Alvará.pdf



0003	04/07/2024 - 11:13:38	07.324.689/0001-59 - DMR PROJETOS EIRELI	CND Federal 21-12-24.pdf
0003	04/07/2024 - 11:13:38	07.324.689/0001-59 - DMR PROJETOS EIRELI	CND Simplificada 19-07-24.pdf
0003	04/07/2024 - 11:13:38	07.324.689/0001-59 - DMR PROJETOS EIRELI	CND UNIÃO.pdf
0003	04/07/2024 - 11:13:38	07.324.689/0001-59 - DMR PROJETOS EIRELI	CNPJ EMITIDO 020424.pdf
0003	04/07/2024 - 11:13:38	07.324.689/0001-59 - DMR PROJETOS EIRELI	Código TAF ANTT.pdf
0003	04/07/2024 - 11:13:38	07.324.689/0001-59 - DMR PROJETOS EIRELI	CONTRATO SOCIAL - QUARTA ALTERAÇÃO DMR FILIAL.pdf
0003	04/07/2024 - 11:13:38	07.324.689/0001-59 - DMR PROJETOS EIRELI	FAP DMR 2024 MATRIZ.pdf
0003	04/07/2024 - 11:13:38	07.324.689/0001-59 - DMR PROJETOS EIRELI	FAP.pdf
0003	04/07/2024 - 11:13:38	07.324.689/0001-59 - DMR PROJETOS EIRELI	OPTANTE PELO SIMPLES.pdf
0003	04/07/2024 - 11:13:38	07.324.689/0001-59 - DMR PROJETOS EIRELI	QUARTA ALTERAÇÃO DMR.pdf
0001	04/07/2024 - 11:14:02	07.324.689/0001-59 - DMR PROJETOS EIRELI	010724 MUNICIPAL DMR MATRIZ.pdf
0001	04/07/2024 - 11:14:02	07.324.689/0001-59 - DMR PROJETOS EIRELI	040624 FGTS.pdf
0001	04/07/2024 - 11:14:02	07.324.689/0001-59 - DMR PROJETOS EIRELI	050924 CND FALENCIA.pdf
0001	04/07/2024 - 11:14:02	07.324.689/0001-59 - DMR PROJETOS EIRELI	190824 CND ESTADUAL.pdf
0001	04/07/2024 - 11:14:02	07.324.689/0001-59 - DMR PROJETOS EIRELI	210624 CND MUNICIPAL.pdf
0001	04/07/2024 - 11:14:02	07.324.689/0001-59 - DMR PROJETOS EIRELI	290924 TRABALHISTA DMR MATRIZ.pdf
0001	04/07/2024 - 11:14:02	07.324.689/0001-59 - DMR PROJETOS EIRELI	Alvará.pdf
0001	04/07/2024 - 11:14:02	07.324.689/0001-59 - DMR PROJETOS EIRELI	CND Federal 21-12-24.pdf
0001	04/07/2024 - 11:14:02	07.324.689/0001-59 - DMR PROJETOS EIRELI	CND Simplificada 19-07-24.pdf
0001	04/07/2024 - 11:14:02	07.324.689/0001-59 - DMR PROJETOS EIRELI	CND UNIÃO.pdf
0001	04/07/2024 - 11:14:02	07.324.689/0001-59 - DMR PROJETOS EIRELI	CNPJ EMITIDO 020424.pdf
0001	04/07/2024 - 11:14:02	07.324.689/0001-59 - DMR PROJETOS EIRELI	Código TAF ANTT.pdf
0001	04/07/2024 - 11:14:02	07.324.689/0001-59 - DMR PROJETOS EIRELI	CONTRATO SOCIAL - QUARTA ALTERAÇÃO DMR FILIAL.pdf
0001	04/07/2024 - 11:14:02	07.324.689/0001-59 - DMR PROJETOS EIRELI	FAP DMR 2024 MATRIZ.pdf
0001	04/07/2024 - 11:14:02	07.324.689/0001-59 - DMR PROJETOS EIRELI	FAP.pdf
0001	04/07/2024 - 11:14:02	07.324.689/0001-59 - DMR PROJETOS EIRELI	OPTANTE PELO SIMPLES.pdf
0001	04/07/2024 - 11:14:02	07.324.689/0001-59 - DMR PROJETOS EIRELI	QUARTA ALTERAÇÃO DMR.pdf

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
10/07/2024 - 13:24:24	DMR PROJETOS EIRELI	07.324.689/0001-59	Abrangendo todo o processo
empresa não atendeu ao item 7.4.2.4. Certidões Negativas de Débito junto as Fazendas Estadual e Municipal do domicílio do Licitante ,apresentou certidão municipal for do prazo de validade empresa não atendeu ao item 7.4.2.6. Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), fgrs fora do prazo de validade não apresentou documentação técnica exigida no item 7.4.4. Documentos relativos à Qualificação Técnica			

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
15/07/2024 - 12:04	--	--



Chat

Data	Apelido	Frase
02/07/2024 - 10:32:33	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
02/07/2024 - 10:32:57	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
02/07/2024 - 10:32:57	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
02/07/2024 - 10:33:09	Pregoeiro	bom dia, estaremos dando inicio aos lances, pedidos de desistência após a fase de lances devem ser enviados ao e mail do pregoeiro pregoeirostg@gmail.com
02/07/2024 - 10:33:14	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
02/07/2024 - 10:33:14	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
02/07/2024 - 10:33:23	Sistema	O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.
02/07/2024 - 10:33:23	Sistema	O item 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
02/07/2024 - 10:33:29	Sistema	O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.
02/07/2024 - 10:33:29	Sistema	O item 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
02/07/2024 - 10:33:34	Sistema	O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.
02/07/2024 - 10:33:34	Sistema	O item 0004 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
02/07/2024 - 10:33:40	Sistema	O item 0005 foi aberto pelo pregoeiro.
02/07/2024 - 10:33:40	Sistema	O item 0005 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
02/07/2024 - 10:33:48	Sistema	O item 0006 foi aberto pelo pregoeiro.
02/07/2024 - 10:33:48	Sistema	O item 0006 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
02/07/2024 - 10:33:55	Sistema	O item 0007 foi aberto pelo pregoeiro.
02/07/2024 - 10:33:55	Sistema	O item 0007 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
02/07/2024 - 10:34:10	Sistema	O item 0008 foi aberto pelo pregoeiro.
02/07/2024 - 10:34:10	Sistema	O item 0008 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
02/07/2024 - 10:34:24	Sistema	O item 0009 foi aberto pelo pregoeiro.
02/07/2024 - 10:34:24	Sistema	O item 0009 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
02/07/2024 - 10:43:29	Sistema	O item 0003 foi encerrado.
02/07/2024 - 10:43:35	Sistema	O item 0004 foi encerrado.
02/07/2024 - 10:43:41	Sistema	O item 0005 foi encerrado.
02/07/2024 - 10:43:50	Sistema	O item 0006 foi encerrado.
02/07/2024 - 10:43:56	Sistema	O item 0007 foi encerrado.
02/07/2024 - 10:44:11	Sistema	O item 0008 foi encerrado.
02/07/2024 - 10:44:26	Sistema	O item 0009 foi encerrado.
02/07/2024 - 10:44:50	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
02/07/2024 - 10:45:02	Sistema	O item 0002 foi encerrado.
02/07/2024 - 10:47:03	Sistema	O item 0001 teve como arrematante DMR PROJETOS EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R\$ 88,12.
02/07/2024 - 10:47:03	Sistema	O item 0002 teve como arrematante FABIANE VARGAS FRAGOSO - ME com lance de R\$ 86,86.
02/07/2024 - 10:47:03	Sistema	O item 0003 teve como arrematante DMR PROJETOS EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R\$ 7,00.
02/07/2024 - 10:47:03	Sistema	O item 0004 teve como arrematante DMR PROJETOS EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R\$ 74,24.
02/07/2024 - 10:47:03	Sistema	O item 0005 teve como arrematante DMR PROJETOS EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R\$ 73,68.
02/07/2024 - 10:47:03	Sistema	O item 0006 teve como arrematante DMR PROJETOS EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R\$ 74,07.
02/07/2024 - 10:47:03	Sistema	O item 0007 teve como arrematante DMR PROJETOS EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R\$ 462,54.
02/07/2024 - 10:47:03	Sistema	O item 0008 teve como arrematante DMR PROJETOS EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R\$ 499,26.
02/07/2024 - 10:47:03	Sistema	O item 0009 teve como arrematante DMR PROJETOS EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R\$ 69,60.
02/07/2024 - 10:47:03	Sistema	Iniciada a fase de negociação.
02/07/2024 - 10:47:22	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 02/07/2024 às 12:47.
02/07/2024 - 10:48:49	F. FABIANE VARGAS FRAGOSO	Negociação Item 0002: Bom dia, estamos com o nosso melhor preço para o item
02/07/2024 - 10:54:55	Sistema	O fornecedor FABIANE VARGAS FRAGOSO enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0002.
02/07/2024 - 10:57:07	Sistema	A proposta readequada do item 0002 foi anexada ao processo.
02/07/2024 - 11:55:56	Sistema	O fornecedor DMR PROJETOS EIRELI enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0003.
02/07/2024 - 11:56:21	Sistema	O fornecedor DMR PROJETOS EIRELI enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0004.
02/07/2024 - 11:56:48	Sistema	O fornecedor DMR PROJETOS EIRELI enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0005.
02/07/2024 - 11:56:54	Sistema	O fornecedor DMR PROJETOS EIRELI enviou uma nova proposta readequada para o item 0005.



02/07/2024 - 11:57:13	Sistema	O fornecedor DMR PROJETOS EIRELI enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0006.
02/07/2024 - 11:57:31	Sistema	O fornecedor DMR PROJETOS EIRELI enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0007.
02/07/2024 - 11:59:56	Sistema	O fornecedor DMR PROJETOS EIRELI enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0009.
02/07/2024 - 12:02:06	Sistema	O fornecedor DMR PROJETOS EIRELI enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0001.
02/07/2024 - 12:03:55	Sistema	O fornecedor DMR PROJETOS EIRELI enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0003.
02/07/2024 - 12:14:59	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
02/07/2024 - 12:15:23	Sistema	A proposta readequada do item 0003 foi anexada ao processo.
02/07/2024 - 12:15:51	Sistema	A proposta readequada do item 0004 foi anexada ao processo.
02/07/2024 - 12:16:11	Sistema	A proposta readequada do item 0005 foi anexada ao processo.
02/07/2024 - 12:16:46	Sistema	A proposta readequada do item 0006 foi anexada ao processo.
02/07/2024 - 12:17:16	Sistema	A proposta readequada do item 0007 foi anexada ao processo.
02/07/2024 - 12:17:33	Sistema	A proposta readequada do item 0008 foi anexada ao processo.
02/07/2024 - 12:17:55	Sistema	A proposta readequada do item 0009 foi anexada ao processo.
02/07/2024 - 12:30:28	Sistema	O fornecedor DMR PROJETOS EIRELI enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0001.
02/07/2024 - 12:30:40	Sistema	O fornecedor DMR PROJETOS EIRELI enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0003.
02/07/2024 - 13:45:04	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 03/07/2024 às 14:00.
02/07/2024 - 13:45:04	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo pregoeiro para 03/07/2024 às 14:00.
02/07/2024 - 13:45:04	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0003 foi definida pelo pregoeiro para 03/07/2024 às 14:00.
02/07/2024 - 13:45:04	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0004 foi definida pelo pregoeiro para 03/07/2024 às 14:00.
02/07/2024 - 13:45:04	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0005 foi definida pelo pregoeiro para 03/07/2024 às 14:00.
02/07/2024 - 13:45:05	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0006 foi definida pelo pregoeiro para 03/07/2024 às 14:00.
02/07/2024 - 13:45:05	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0007 foi definida pelo pregoeiro para 03/07/2024 às 14:00.
02/07/2024 - 13:45:05	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0008 foi definida pelo pregoeiro para 03/07/2024 às 14:00.
02/07/2024 - 13:45:05	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0009 foi definida pelo pregoeiro para 03/07/2024 às 14:00.
04/07/2024 - 10:54:08	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:54 do dia 05/07/2024.
04/07/2024 - 10:54:08	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 10:54 do dia 05/07/2024.
04/07/2024 - 10:54:08	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 10:54 do dia 05/07/2024.
04/07/2024 - 10:54:08	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0004. O prazo de envio é até às 10:54 do dia 05/07/2024.
04/07/2024 - 10:54:08	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0005. O prazo de envio é até às 10:54 do dia 05/07/2024.
04/07/2024 - 10:54:08	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0006. O prazo de envio é até às 10:54 do dia 05/07/2024.
04/07/2024 - 10:54:08	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0007. O prazo de envio é até às 10:54 do dia 05/07/2024.
04/07/2024 - 10:54:08	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0008. O prazo de envio é até às 10:54 do dia 05/07/2024.
04/07/2024 - 10:54:08	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0009. O prazo de envio é até às 10:54 do dia 05/07/2024.
04/07/2024 - 10:54:08	Sistema	Motivo: conforme previsto em edital 3.2.1.1.2. O(s) vencedor(es), deverão inserir os documentos de habilitação exigidos no item 7., em até 24 (vinte quatro) horas, após a solicitação do pregoeiro no sistema, em conformidade com o previsto no artigo 63. I
04/07/2024 - 11:00:04	Sistema	A diligência do item 0002 foi anexada ao processo.
04/07/2024 - 11:09:09	Sistema	A diligência do item 0009 foi anexada ao processo.
04/07/2024 - 11:09:32	Sistema	A diligência do item 0008 foi anexada ao processo.
04/07/2024 - 11:10:10	Sistema	A diligência do item 0007 foi anexada ao processo.
04/07/2024 - 11:11:48	Sistema	A diligência do item 0006 foi anexada ao processo.
04/07/2024 - 11:12:23	Sistema	A diligência do item 0005 foi anexada ao processo.
04/07/2024 - 11:12:55	Sistema	A diligência do item 0004 foi anexada ao processo.
04/07/2024 - 11:13:38	Sistema	A diligência do item 0003 foi anexada ao processo.
04/07/2024 - 11:14:02	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
10/07/2024 - 13:18:56	Sistema	Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FABIANE VARGAS FRAGOSO.
10/07/2024 - 13:24:24	Sistema	O fornecedor DMR PROJETOS EIRELI foi inabilitado no processo.
10/07/2024 - 13:24:24	Sistema	Motivo: empresa não atendeu ao item 7.4.2.4. Certidões Negativas de Débito junto as Fazendas Estadual e Municipal do domicílio do Licitante ,apresentou certidão municipal for do prazo de validade empresa não atendeu ao item 7.4.2.6. Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), fgrs fora do prazo de validade não apresentou documentação técnica exigida no item 7.4.4. Documentos relativos à Qualificação Técnica
10/07/2024 - 13:24:24	Sistema	O fornecedor DMR PROJETOS EIRELI foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro.
10/07/2024 - 13:24:24	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante GAIOLARIA SANTA FE LTDA com lance de R\$ 200,00.
10/07/2024 - 13:24:24	Sistema	O fornecedor DMR PROJETOS EIRELI foi inabilitado para o item 0003 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.



10/07/2024 - 13:24:25	Sistema	O fornecedor DMR PROJETOS EIRELI foi inabilitado para o item 0004 pelo pregoeiro.
10/07/2024 - 13:24:25	Sistema	O item 0004 tem como novo arrematante GAIOLARIA SANTA FE LTDA com lance de R\$ 235,00.
10/07/2024 - 13:24:25	Sistema	O fornecedor DMR PROJETOS EIRELI foi inabilitado para o item 0005 pelo pregoeiro.
10/07/2024 - 13:24:25	Sistema	O item 0005 tem como novo arrematante GAIOLARIA SANTA FE LTDA com lance de R\$ 220,00.
10/07/2024 - 13:24:25	Sistema	O fornecedor DMR PROJETOS EIRELI foi inabilitado para o item 0006 pelo pregoeiro.
10/07/2024 - 13:24:25	Sistema	O item 0006 tem como novo arrematante GAIOLARIA SANTA FE LTDA com lance de R\$ 225,00.
10/07/2024 - 13:24:25	Sistema	O fornecedor DMR PROJETOS EIRELI foi inabilitado para o item 0007 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
10/07/2024 - 13:24:25	Sistema	O fornecedor DMR PROJETOS EIRELI foi inabilitado para o item 0008 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
10/07/2024 - 13:24:25	Sistema	O fornecedor DMR PROJETOS EIRELI foi inabilitado para o item 0009 pelo pregoeiro.
10/07/2024 - 13:24:25	Sistema	O item 0009 tem como novo arrematante GAIOLARIA SANTA FE LTDA com lance de R\$ 250,00.
10/07/2024 - 13:26:23	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 13:26 do dia 11/07/2024.
10/07/2024 - 13:26:23	Sistema	Motivo: devido a inabilitação da empresa primeira colocada , viemos através deste ver da possibilidade do lance da empresa chegar até valor de referencia.
10/07/2024 - 13:26:46	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0004. O prazo é até às 13:26 do dia 11/07/2024.
10/07/2024 - 13:26:46	Sistema	Motivo: devido a inabilitação da empresa primeira colocada , viemos através deste ver da possibilidade do lance da empresa chegar até valor de referencia.
10/07/2024 - 13:27:25	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0005. O prazo é até às 13:27 do dia 11/07/2024.
10/07/2024 - 13:27:25	Sistema	Motivo: devido a inabilitação da empresa primeira colocada , viemos através deste ver da possibilidade do lance da empresa chegar até valor de referencia.
10/07/2024 - 13:27:49	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0006. O prazo é até às 13:27 do dia 11/07/2024.
10/07/2024 - 13:27:49	Sistema	Motivo: devido a inabilitação da empresa primeira colocada , viemos através deste ver da possibilidade do lance da empresa chegar até valor de referencia.
10/07/2024 - 13:27:49	Sistema	Prazo de negociação alterado para o item 0006. O prazo é até às 13:27 do dia 11/07/2024.
10/07/2024 - 13:27:49	Sistema	Motivo: devido a inabilitação da empresa primeira colocada , viemos através deste ver da possibilidade do lance da empresa chegar até valor de referencia.
10/07/2024 - 13:28:14	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0009. O prazo é até às 13:27 do dia 11/07/2024.
10/07/2024 - 13:28:14	Sistema	Motivo: devido a inabilitação da empresa primeira colocada , viemos através deste ver da possibilidade do lance da empresa chegar até valor de referencia.
11/07/2024 - 09:47:17	F. GAIOLARIA SANTA FE LTDA	Negociação Item 0001: Bom dia nobre pregoeiro.. os valores de referência infelizmente estão acima do nosso custo. Eles devem ficar acima até do custo de fabricação do material . Para formar um metro cúbico de cada item é necessário mais de uma tonelada e 300 quilos. E o custo de cada tonelada já está acima do valor de referência. Portanto o cúbico de cada item se torna inviável a nossa participação. Desde já agradecemos. diante disso declinamos do valor referência.
11/07/2024 - 13:36:14	Sistema	O item 0004 foi anulado por iniciativa do pregoeiro.
11/07/2024 - 13:36:14	Sistema	Motivo: como a segunda colocada não consegue chegar ao valor de referencia o item não sera adquirido motivo preço excessivo.
11/07/2024 - 13:36:30	Sistema	O item 0005 foi anulado por iniciativa do pregoeiro.
11/07/2024 - 13:36:30	Sistema	Motivo: como a segunda colocada não consegue chegar ao valor de referencia o item não sera adquirido motivo preço excessivo.
11/07/2024 - 13:36:45	Sistema	O item 0006 foi anulado por iniciativa do pregoeiro.
11/07/2024 - 13:36:45	Sistema	Motivo: como a segunda colocada não consegue chegar ao valor de referencia o item não sera adquirido motivo preço excessivo.
11/07/2024 - 13:37:00	Sistema	O item 0009 foi anulado por iniciativa do pregoeiro.
11/07/2024 - 13:37:00	Sistema	Motivo: como a segunda colocada não consegue chegar ao valor de referencia o item não sera adquirido motivo preço excessivo.
11/07/2024 - 13:38:00	Sistema	O item 0001 foi anulado por iniciativa do pregoeiro.
11/07/2024 - 13:38:00	Sistema	Motivo: como a segunda colocada não consegue chegar ao valor de referencia o item não sera adquirido motivo preço excessivo.
11/07/2024 - 13:41:38	Sistema	A data limite para participação no cadastro de reserva no item 2 foi definida pelo pregoeiro para 12/07/2024 às 12:00.
12/07/2024 - 12:04:51	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo pregoeiro para 15/07/2024 às 12:04.
12/07/2024 - 12:04:51	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0003 foi definida pelo pregoeiro para 15/07/2024 às 12:04.
12/07/2024 - 12:04:51	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0007 foi definida pelo pregoeiro para 15/07/2024 às 12:04.
12/07/2024 - 12:04:51	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0008 foi definida pelo pregoeiro para 15/07/2024 às 12:04.
15/07/2024 - 12:29:41	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
15/07/2024 - 12:39:11	Sistema	O Item 0002 foi adjudicado por TIAGO GÓRSKI LACERDA.

Mudanças de Pregoeiro

Nome	Alterado Em
FRANCO LEONDI S. SANTOS	13/06/2024 - 11:09:17



Mudanças de Equipe de Apoio

Nome	Alterado Em
BRUNO ANDRES	13/06/2024 - 11:09:17
CARLENE MOURA VIANA	13/06/2024 - 11:09:17
DAIANI WINCK CHIARELLO	13/06/2024 - 11:09:17
VALDONES GEDEVAR PADILHA DOS SANTOS	13/06/2024 - 11:09:17

CARLENE MOURA VIANA
Pregoeiro

TIAGO GÖRSKI LACERDA
Autoridade Competente

BRUNO ANDRES
Apoio

DAIANI WINCK CHIARELLO
Apoio

FRANCO LEONDI S. SANTOS
Apoio

VALDONES GEDEVAR PADILHA DOS SANTOS
Apoio

