

PROJETO PONTE ARROIO ITUZINHO - SANTIAGO, RS

Resumo da comparação entre os orçamentos que gerem menor custo possível para o empreendimento a partir do cenário tributário mais favorável à Administração

ONERADO (NÃO DESONERADO)

BDI CALCULADO 27,86%

Valor total da Obra sem BDI	R\$	163.109,53	%
Valor de material	R\$	66.199,25	40,59%
Valor de mão de obra	R\$	96.910,28	59,41%
ISS da cidade Santiago-RS		5,00%	
% ISS sobre a obra		2,97%	

Valor total da Obra COM BDI	R\$	208.549,97	%
Valor de material	R\$	84.642,36	40,59%
Valor de mão de obra	R\$	123.909,48	59,41%

DESONERADO

BDI CALCULADO 34,10%

Valor total da Obra sem BDI	R\$	151.670,23	%
Valor de material	R\$	66.213,12	43,66%
Valor de mão de obra	R\$	85.457,11	56,34%
ISS da cidade Santiago-RS		5,00%	
% ISS sobre a obra		2,82%	

Valor total da Obra COM BDI	R\$	203.399,87	%
Valor de material	R\$	88.801,29	43,66%
Valor de mão de obra	R\$	114.598,58	56,34%

BDI ADOTADO:

34,10%

Santa Maria, outubro de 2024.

THIAGO
MOTTECY
PIOVEZAN:
01235762025

THIAGO MOTTECY PIOVEZAN
ENGENHEIRO CIVIL – CREA RS 197.361

Assinado digitalmente por THIAGO
MOTTECY PIOVEZAN 01235762025
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=+55(51)991100112, ou=Secretaria da
Município Federal do Brasil, ou=RS, ou=RS,
e=CPA.A1-GUINEM DEBENCO,
ou=Secretaria de Infraestrutura, ou=THIAGO MOTTECY
PIOVEZAN 01235762025
Serial: 20241010 16:16:23 -03'00'
C=BR, E=thiago.piovezan@rs.gov.br

Para a composição do BDI foram utilizados os valores do quartil médio fornecidos pelo Acórdão TCU 2622/2013 para cada item, à excessão do ISS que é municipal e da CPRB, cujo valor não é previsto por tal Acórdão.