


Santiago, janeiro de 2025.

Projeto: IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO ESPORTIVA

Endereço da Obra: CAMPO MUNICIPAL MARCO AURÉLIO PRADO - ZAMPERETTI

INFORMAÇÃO DE ÍTENS DE MAIOR RELEVÂNCIA

Informo que os itens de maior relevância para sobrepreço e inexecuibilidade constantes na Tabela anexa – Curva ABC de Serviços, correspondem a 81,43% do valor total da obra.

Documento assinado digitalmente
 **ANDERSON VIEIRA STECKER**
Data: 13/02/2025 10:03:02-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Anderson Vieira Stecker
Técnico em Eletrotécnica
CFT/BR 90746805-5

Encargos Sociais
 Desonerado:
 Horista: 83,25%
 Mensalista: 46,08%

Bancos
 B.D.I.
 SINAPI - 09/2024 - Rio Grande do Sul 27,06%

Obra
 ILUMINAÇÃO DO CAMPO MUNICIPAL MARCO AURELIO PRADO -
 ZAMPERETTI



Curva ABC de Serviços

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
92982 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	2.513,65	20,13	50.599,77	27,93	27,93
0017 Próprio	POSTE AÇO TUBULAR RETO 9,0m, COM JANELA DE INSPEÇÃO E TERMINAL DE COMPRESSÃO, ENGASTADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	69	UN	8,0	3.147,82	25.182,56	13,90	41,83
96524 SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS), AF_01/2024	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	134,15	182,48	24.479,69	13,51	55,34
0016 Próprio	REFLETOR LED 400W IP-66 A PROVA D'ÁGUA BRANCO FRIO 6500K - FORNECIMENTO E INSTALACAO	INSTALACOES ELETRICAS	UN	53,0	339,60	17.998,80	9,94	65,28
0015 Próprio	CAIXA DE PASSAGEM 44X35X41CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	40,0	425,79	17.031,60	9,40	74,68
95728 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022_PA	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	360,0	33,97	12.229,20	6,75	81,43

ANDERSON VIEIRA STECKER
 CFT/BR. 0090746805-5