
Tomador
Nome da Obra
Município da Obra
Tipo de Obra Fornecimento de Materiais e Equipamentos

PARCELAS DO BDI ADOTADO MÍNIMO MÉDIA MÁXIMO
Administração Central (AC) 4,49 1,50 3,00 4,49
Seguro (S) e Garantia (G) 0,82 0,30 0,56 0,82
Risco (R) 0,89 0,56 0,73 0,89
Despesas Financeiras (DF) 1,11 0,85 0,98 1,11
Lucro Bruto (L) 3,55 3,50 4,86 6,22
ISS (ISS local aplicado ao % de MO)* 1,15 2,00 5,00 5,00
COFINS 3,00 3,00 3,00 3,00
PIS 0,65 0,65 0,65 0,65
Contribuição Previdenciária (CP)

BDI EQUIPAMENTOS: 16,79%
  

DECLARAÇÕES:
1. De acordo com a legislação tributária do municipio e considerando a natureza da obra para cálculo
     do valor de ISS a ser cobrado de empresa construtora, alicota  na  Mão de Obra  em 5,00%

2. Os Encargos Sociais utilizados no valor da mão-de-obra do orçamento: 111,95%

3. Mais adequado ONERADO

*4. Na fórmula utilizou-se o BDI (ponderado) entre BDI Mão de Obra com ISS e BDI de Materiais sem ISS.
Então ponderar: (ISS%*MO%) = 22,94% 5,00% Resulta ISS = 1,15%

Nº ART/RRT do orçamento:
Responsável técnico:

Engenheiro Civil
Data ART ou RRT:

12/12/2025

-1
(1-ISS-COFINS-PIS-CP)

PLANILHA DE DETALHAMENTO DO BDI
Prefeitura de Santiago

Elevador - Sede da Prefeitura de Santiago
Santiago

ONERADO % Limites das parcelas do BDI para obras do tipo acima 
selecionado. Acordão TCU 2622/2013/2015

14165936
Carlos Fernandes Moesch

BDI = (1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)


