

Memo. 344/2026 - SEINFRA

Santiago, 03 de julho de 2026

De: Secretaria Municipal de Infraestrutura

Para: Secretaria Municipal de Gestão - CELIC

ASSUNTO: Itens de Maior Relevância – Planilha Orçamentária **Rua João Soares Paiva** – Projeto de Drenagem e Pavimentação

Prezado Senhor,

Na oportunidade em que o cumprimentamos Vossa Senhoria, vimos por meio deste informar os itens de maior relevância, de acordo com a Planilha Orçamentária do Projeto de Drenagem e Pavimentação da Rua João Soares Paiva, para sobrepreço e inexecutabilidade conforme segue:

- 4.4.0.1. EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 – Preço Total: **R\$ 689.194,91**
- 3.4.0.2. TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 – Preço Total: **R\$ 292.851,36**
- 4.2.0.1. CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 – Preço Total: **R\$ 230.299,50**
- 3.6.3.1. ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 2,00 X 2,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023 – Preço Total: **R\$ 200.613,00**



PREFEITURA DE
SANTIAGO
Oportunidades que Transformam

SECRETARIA
MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA

Sendo o que se apresenta para o presente momento, manifestamos nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,